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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

八戸自動車道 Ｒ７盛岡管内のり面対策工調査設計

八戸自動車道

岩手県 八幡平市 小柳田（安代ＪＣＴ）

岩手県 二戸市 浄法寺町名越（浄法寺ＩＣ）

調査ボーリング 59.1ｍ

標準貫入試験 45回

サンプリング 1本

孔内試験 地下水位観測 2箇所

土質試験 17シリーズ

安定解析 2断面

対策工法の検討 1対策箇所

調査ボーリング解析 46.8m

附帯工設計 詳細図作成 8枚

自 令和  7年  9月  6日 ～ 至 令和  9年  9月 25日 ( 750日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



土質地質調査業務
土質地質調査 式           1         6,204,814
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ８６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           8.8
調査ボーリング 砂・砂質土 φ ８６ ㎜ 鉛直下方 ノンコアリング ｍ           3.5
調査ボーリング 粘性土・シルト φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           8.8
調査ボーリング 砂・砂質土 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ           3.5
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ ６６ ㎜ 鉛直下方 オールコアリング ｍ          34.5
標準貫入試験 粘性土・シルト 回           9
標準貫入試験 砂・砂質土 回           3
標準貫入試験 礫混じり土砂 回          33
サンプリング 固定式 本           1
孔内試験 地下水位観測 自記水位計設置 箇所           2
孔内試験 地下水位観測 自記水位計観測 箇所・月          24
土質試験 土粒子の密度試験方法 シリーズ           4
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5㎏以下 シリーズ           4
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法 シリーズ           4
土質試験 土の湿潤密度試験 シリーズ           4
土質試験 土の圧密非排水（ＣＵbar）三軸圧縮試験方法 シリーズ           1
報告書作成 式           1
機械等運搬 式           1
足場仮設 傾斜地足場 箇所           2
現場内運搬 現場内小運搬 地点           1
搬入路伐採等 地点           1
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費 式           1
試掘工 Ａ m3           0.1

諸経費 式           1         4,337,164
国土地盤情報データベース検定 式           1             4,000
国土地盤情報データベース検定 式           1

技術業務・直接人件費 式           1         3,179,383
安定解析 Ａ 断面           1
安定解析 Ｂ 断面           1
対策工法の検討 対策箇所           1
調査ボーリング解析 ｍ          46.8
打合せ 式           1
附帯工設計 詳細図作成Ａ 枚           8

技術業務・直接経費 式           1            95,840
技術業務 交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         1,711,975
一般管理費等 式           1         2,676,824

合計 式           1        18,210,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

八戸自動車道 Ｒ７盛岡管内のり面対策工調査設計調査等業務名


