

積算内訳書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

概

要

1. 調査等業務名 東関東自動車道 行方PA休憩施設実施設計

2. 路線名 東関東自動車道

3. 施工箇所 (自) 茨城県潮来市(麻生IC仮称)
(至) 茨城県行方市(北浦IC仮称)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

5. 施工内容 本業務は、東関東自動車道 行方PA(仮称)における休憩施設の新築を行うための実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 7年 9月25日 ～ 至 令和 8年11月18日 (420日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名	東関東自動車道 行方PA休憩施設実施設計	調査等区分	建築設計		
工種 ・ 名称 ・ 細目		単位	数量	金額	摘要
建築設計					
直接人件費		式	1	5,841,826	
行方PA新築設計【第十一号 第一類】		式	1	4,325,937	
行方PA新築設計【第一号 第一類】		式	1	1,515,889	
諸経費		式	1	6,426,008	
技術経費		式	1	1,832,166	
特別経費		式	1	0	
合計				14,100,000	