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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

北関東自動車道 塩坂峠トンネル非常用設備工事

北関東自動車道

栃木県 佐野市

栃木県 足利市

本工事は塩坂峠トンネルのトンネル非常用設備自動通報装置の新設を行うものであり、こ

れらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 660日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



塩坂峠トンネル(西行き)火災通報設備工事 式0107           1

塩坂峠トンネル(電気室)火災通報設備工事 式0207           1

塩坂峠トンネル(電気室)火災通報設備撤去工事 式0307           1

予備品、保守用品 式0407           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 端子盤 20P 面01001          3
見積対象

機器製作費 火災検知器 台02001         22
見積対象

機器製作費 火災検知器(遮光板付) 台03001          4
見積対象

機器据付工 端子盤 20P(夜間) 面04003          3

機器据付工 火災検知器(火災検知器据付-ｅ)(夜間) 台05003         22

機器据付工 火災検知器(遮光板付)(火災検知器据付-ｅ)(夜間) 台06003          4

配線工 ﾄﾝﾈﾙ管内 CVV-S3.5sq-2C(夜間) ｍ07006          9

配線工 ﾄﾝﾈﾙ管内 CCP-AP0.65-10P(夜間) ｍ08006        166

配線工 ﾄﾝﾈﾙ管内 IV3.5sq(夜間) ｍ09006          5

配線工 ﾄﾝﾈﾙﾀﾞｸﾄ CVV-S3.5sq-2C(夜間) ｍ10006        879

配線工 ﾄﾝﾈﾙﾀﾞｸﾄ CCP-AP0.65-20P(夜間) ｍ11006        146

配線工 ﾄﾝﾈﾙﾀﾞｸﾄ CCP-AP0.65-10P(夜間) ｍ12006      1,738

配線工 FP管内 CVV-S3.5sq-2C ｍ13006         74

配線工 FP管内 CVV-S3.5sq-2C(夜間) ｍ14006        110

配線工 FP管内 CCP-AP0.65-20P ｍ15006         74

配線工 FP管内 CCP-AP0.65-20P(夜間) ｍ16006        110

配線工 屋外ﾀﾞｸﾄ CVV-S3.5sq-2C ｍ17006        132

配線工 屋外ﾀﾞｸﾄ CCP-AP0.65-20P ｍ18006        132

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0107 塩坂峠トンネル(西行き)火災通報設備工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 共同溝ﾗｯｸ CVV-S3.5sq-2C ｍ19006         47

配線工 共同溝ﾗｯｸ CCP-AP0.65-20P ｍ20006         47

配管工 T2-SUS36A(1)760L(夜間) 箇所21008         16

配管工 T2-SUS36A(1)890L(夜間) 箇所22008          8

配管工 T2-SUS22A(1)890L(夜間) 箇所23008          2

配管工 T2-SUSFX36A(2)1000L 結合金具共(夜間) 箇所24008          3

配管工 T2-SUSFX36A(1)700L 結合金具共(夜間) 箇所25008         16

配管工 T2-SUSFX36A(1)500L 結合金具共(夜間) 箇所26008          8

配管工 T2-SUSFX36A(1)400L 結合金具共(夜間) 箇所27008         24

配管工 T2-SUSFX22A(1)500L 結合金具共(夜間) 箇所28008          2

配管工 T2-SUSFX22A(1)400L 結合金具共(夜間) 箇所29008          2

斫り補修工 端子盤配管取付部(夜間) 箇所30008          3

斫り補修工 火災検知器配管取付部(夜間) 箇所31008         10

直線接続工 屋外 CVV-S3.5sq-2C(夜間) 箇所32007          3

直線接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P(夜間) 箇所33007          1

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-20P/10P/10P(夜間) 箇所34007          1

分岐接続工 屋外 CCP-AP0.65-10P/10P/10P(夜間) 箇所35007          1

端子接続工 屋外端子 10P以下(夜間) 箇所36007          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0107 塩坂峠トンネル(西行き)火災通報設備工事

金額： 円 単位：式 当り



ケーブル銘板 枚37007        129

交通規制工 走行車線規制(1日)(夜間) 回38007         26
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0107 塩坂峠トンネル(西行き)火災通報設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 防災受信盤 面01001          1
見積対象

機器据付工 防災受信盤 面02003          1

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ VVR3.5sq-2C ｍ03006         20

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV-S3.5sq-2C ｍ04006         14

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CVV2sq-6C ｍ05006          9

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ IV3.5sq ｍ06006         10

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CCP-AP0.65-40P ｍ07006          9

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ CCP-AP0.65-20P ｍ08006         30

配線工 屋内ﾋﾟｯﾄ UTP0.5-4P ｍ09006          7

直線接続工 屋内 VVR3.5sq-2C 箇所10007          2

直線接続工 屋内 CCP-AP0.65-20P 箇所11007          2

端子接続工 屋内成端 40P以下 箇所12007          2

端子接続工 屋内成端 20P以下 箇所13007          3

端子接続工 屋内端子 20P以下 箇所14007          2

ケーブル銘板 枚15007         33

単独試運転調整(B) 箇所16005         60

総合試運転調整 回17005          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0207 塩坂峠トンネル(電気室)火災通報設備工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 防災受信盤(再使用有り) 面01003          1

配線撤去工 VVR3.5sq-2C ｍ02006          6

配線撤去工 CVV2sq-4C ｍ03006          2

配線撤去工 IV3.5sq ｍ04006          3

配線撤去工 CCP-AP0.65-20P ｍ05006         14

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0307 塩坂峠トンネル(電気室)火災通報設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費（予備品） 式01001          1
見積対象

機器製作費（保守用品） 式02001          1
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0407 予備品、保守用品

金額： 円 単位：式 当り


