
 

質問に対する回答について 
調査等名） 東北自動車道 柴平橋他２橋はく落対策設計 

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 本業務の現地踏査を実施するにあたり、作業量として、

「附帯工設計 附帯構造物設計 ３箇所以下」、又は

「維持修繕設計 現地踏査」のどちらかで考えられて

おりますでしょうか。 

上記２つとは違う作業量を考えられている場合、その

作業内容についてご教示願えませんでしょうか、 

貴社の計画に基づき必要な費用を計上願

います。 

2 打合せ回数が 5回と記載されておりますが、中間回数、

業務内容確認検査の技術者編成及び回数について、以

下と想定しました。 

尚、東北支社管内他事務所では以下の様な書式にて特

記仕様書での記載があることらから、今回業務につい

て同様な書式にてあてはめてみました。ご教示願いま

す。 

 

貴社の積算基準等により必要な費用を算

出願います。 

3 本業務を積算するにあたり、 

①積算基地は宮城県庁と考えてよろしいでしょうか。 

②現地踏査の移動手段は公共交通機関・ライトバンの

どちらを考えられておりますでしょうか。 

③打合せでは、新青森駅から事務所まで、バス又はタ

クシーの費用を計上されておりますでしょうか。 

④現地踏査では、宿泊費・日当を見込まれております

でしょうか。 

ご教示願います。 

貴社の積算基準等により必要な費用を算

出願います。 
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5   
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技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員
1 当初 1.0 1.0
1 中間（１回目）
1 中間（２回目） 1.0 1.0
1 業務内容確認検査 1.0 1.0
1 完了検査 1.0 1.0

回数 打合せ内容
編成（1回当り）

現地踏査に含まれるため計上しない


