

東北自動車道 柴平橋他 2橋はく落対策設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

概要

1. 調査等業務名 東北自動車道 柴平橋他 2 橋はく落対策設計

2. 路線名 _____ 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 I C)
(至) 秋田県 鹿角市 十和田錦木 (十和田 I C)

(自)
(至)

_____(自)
_____(至)

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容	現地踏査 1式
	詳細図作成 2枚
	設計打合せ 1式

5. 期間　自 令和 7年 9月 20日 ～ 至 令和 8年 8月 25日 (340日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名	東北自動車道 柴平橋他2橋はく落対策設計
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,287,625	
現地踏査	式	1		
詳細図作成A	枚	23		
詳細図作成B	枚	2		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	432,400	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	224,382	
交通費・宿泊費(附帯工設計)	式	1		
その他原価	式	1	2,003,090	
一般管理費等	式	1	3,201,503	
合計	式	1	9,149,000	