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1 【提案3】

足場工及び吊足場工について、機械足場・橋梁点検の
使用及び高速規制の実施は、想定していないという理
解でよろしいでしょうか？(高速規制については、釜
利谷JCT第二橋BA2橋台における足場設置撤去時(資機
材搬入含む)、釜利谷第二高架橋A1・P2・A2における
資機材搬入出時を除く)

釜利谷第二高架橋における吊足場の組立・解体については、
オーバーハング車の使用を想定しております。
釜利谷JCT第二橋BA2橋台及び釜利谷第二高架橋における吊足場
の組立・解体は、高速道路の規制を想定しております。

2 提案３について

資機材の落下防止対策について、評価対象の基準は下
記ＡＢどちらでしょうか？
Ａ．設置・撤去時のみ。
Ｂ．設置・撤去時及び足場使用期間(存置期間)も含
む。
ご教授願います。

Ａ．設置・撤去時のみとお考えください。

3 提案４について

「ジャッキアップ時」について、評価対象の基準は下
記ＡＢどちらでしょうか？
Ａ．ジャッキアップ開始～ジャッキダウン完了まで全
ての期間。(支承取替を施工している期間を含む)
Ｂ．ジャッキアップ開始～ジャッキアップ完了までの
期間。
ご教授願います。

設計図【釜利谷第二高架橋】33/112の施工順番図に示す、①
「ジャッキ設置時」及び「ジャッキ撤去時」並びに「反力受替
え時」とお考えください。

4
特記仕様書12.工事用道路
に関する事項について

橋脚RC巻立て、縁端拡幅工時の釜利谷JCT第一橋、釜
利谷JCT第二橋への生コン車の運搬ルート
をご教示願います。

特記仕様書12-1に示す①「横浜横須賀道路　釜利谷JCT内工事用
道路」を想定しております。

5
特記仕様書12.工事用道路
に関する事項について

縁端拡幅工時の釜利谷第二高架橋への生コン車の
運搬ルートをご教示願います。

縁端拡幅工時の釜利谷第二高架橋への生コン車は、高速道路か
らランプ車線規制への進入を想定しております。

横浜横須賀道路　釜利谷第二高架橋耐震補強工事

技術提案に関する質問に対する回答



6 留意事項②

「技術提案に記載する文字の大きさは10ポイント以上
とし、図表を用いる場合は判読可能なものであるこ
と」と記載がありますが、図表に含む文字のフォント
は10ポイント以上でなくともよろしいでしょうか。

判読可能であれば、10ポイント以下でも構いません。

7 評価項目④

評価項目④「支承取替工のジャッキアップ時における
安全対策に関する留意点と対応策」における「ジャッ
キアップ時」とは、図面番号33/112の施工順番図（参
考）に示す、
①ジャッキ設置、反力受替え
②沓座コンクリートはつり（WJ工法）
③アンカーボルト切断、旧支承撤去
④アンカーボルト削孔
⑤沓座配筋、台座構築
⑥支承据付
⑦沓座型枠、無収縮モルタル打設
などのジャッキ設置から撤去までの一連の作業が含ま
れると考えて宜しいでしょうか。
　それとも、既設支承からジャッキへの反力受け替え
に伴うジャッキアップのみでしょうか。ジャッキアッ
プ時の提案範囲についてご教示ください

設計図【釜利谷第二高架橋】33/112の施工順番図に示す、①
「ジャッキ設置時」及び「ジャッキ撤去時」並びに「反力受替
え時」とお考えください。

8 評価項目④

評価項目④「支承取替工のジャッキアップ時における
安全対策に関する留意点と対応策」における「安全対
策」とは、作業時の作業員に対する安全対策でしょう
か、もしくは高速道路走行車両など第3者に対する安
全対策でしょうか、それともすべてを含んでいるので
しょうか、ご教示ください。

高速道路走行車両等の第三者に対する安全対策とお考えくださ
い。
上記については交付図書を訂正いたします。

9 搬出入ルート
釜利谷第二高架橋において、工事用車両の搬出入ルー
トをご教示願います。

P1橋脚の資材搬入は、特記仕様書12に示す②「奥座公園」・③
「市道釜利谷第149号線」からの搬入を、
それ以外の資材搬入は、特記仕様書25-11に記載のとおりランプ
車線規制内からの搬入を想定しております。



10 資機材搬出入方法

釜利谷第二高架橋において、交通規制工（ランプ車線
規制 Ⅰ×１）の後、供用線から荷降ろす資機材と奥
座公園奥の施工ヤードから搬出入する資機材に条件が
ございましたら、ご教示願います。

条件はありません。

11
揚重機およびポンプ車等の設
置条件

釜利谷第二高架橋において、奥座公園奥の施工ヤード
に揚重機およびポンプ車等の建設機械は据え付け可能
と考えてよろしいでしょうか。

据え付け可能とお考えください。


