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横浜環状南線　避難誘導検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月
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横浜工事事務所



　 横浜環状南線

横浜湘南道路

（自） 神奈川県 横浜市 金沢区 釜利谷町

（至） 神奈川県 横浜市 戸塚区 汲沢町

　 （自） 神奈川県 横浜市 栄区 田谷町

（至） 神奈川県 藤沢市 城南１丁目

　 （自）

（至）

　 （自）

（至）

　 （自）

（至）

自　令和　7年　12月　2日　～　 至　令和　9年　9月　22日 ( 660日間)５．期　　間

打合せ　　　　　　　　　　　１式

交通誘導検討　　　　　　　　１式

詳細図作成　　　　　　　　１８枚

検討会資料作成　　　　　　　１式

４．施工内容 現地踏査　　　　　　　　　　１式

避難誘導検討　　　　　　　　１式

概      　　 要

１．調査等業務名 横浜環状南線　避難誘導検討業務

２．路線名

３．施工箇所



１頁

  調査等業務名　　　　横浜環状南線　避難誘導検討業務

工　種　・　名　称　・　細　目 数　量 金　額 摘　要

避難誘導検討

　避難誘導検討 式 1 7,146,300

　　　現地踏査 式 1

　　　避難誘導検討 式 1

　　　交通運用検討 式 1

　　　詳細図作成Ａ 枚 18

　　　検討会資料作成 式 1

設計打合せ

　設計打合せ 式 1 677,600

　　　打合せ 式 1

技術業務・直接経費

　技術業務・直接経費 式 1 116,576

　　　交通費・日当・宿泊費 式 1

　その他原価 式 1 4,212,869

　一般管理費等 式 1 6,536,655

　合計 式 1 18,690,000

積　　　　算　　　　内　　　　訳　　　　書

単　位


