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概 要

１．調査等業務名 仙台北部道路 富谷ＪＣＴランプ橋基本詳細設計

２．路線名 仙台北部道路

(自) 宮城県 富谷市 西成田３．施行箇所
(至) 宮城県 富谷市 西成田

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

構造物設計５．施工内容

基本設計

橋梁上部工設計 １連

詳細設計

橋台設計 ２基

橋脚設計 ７基

基礎工設計 ４基

附帯工設計

設計協議用図面作成 ６枚

６．期    間

(STA 15+17.5    )

(STA 38+16      )

契約保証取得の日の翌日から 690日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

道路名

履行



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

現地踏査 式          1

構造物設計 橋梁上部工設計 鋼８径間連続箱桁橋 連          1

構造物設計 橋台設計 逆Ｔ式橋台Ａ 基          1

構造物設計 橋台設計 逆Ｔ式橋台Ｂ 基          1

構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出有)Ａ 基          2

構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出有)Ｂ 基          3

構造物設計 橋脚設計 柱式橋脚(張出有)Ｃ 基          2

構造物設計 基礎工設計 場所打ちぐい（深礎ぐい・大口径深礎ぐい） 基          4

構造物設計 仮設構造物設計 土留工（深さ８ｍ未満） 箇所          1

構造物設計 仮設構造物設計 土留工（深さ８ｍ以上） 箇所          4

構造物設計 仮設構造物設計 竹割り型土留め工 箇所          1

附帯工設計 設計協議用図面作成 枚          6

工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 橋梁上部工 工事          1

工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 橋梁下部工 工事          1

工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表 橋梁上部工 工事          1

内    訳    書

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表 橋梁下部工 工事          1

構造物設計 動的解析 連          1

打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

交通費・日当・宿泊費 式          1

構造物設計 電算機使用料（上部工） 式          1

構造物設計 電算機使用料（下部工） 式          1

構造物設計 電算機使用料（基礎工） 式          1

構造物設計 電算機使用料（仮設構造物工） 式          1

構造物設計 電算機使用料（動的解析） 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

内    訳    書

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象

見積対象



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書


