

磐越自動車道 三川～安田間施工計画検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

新潟工事事務所

概要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 三川～安田間施工計画検討業務

2. 路線名 東北横断自動車道いわき新潟線

3. 施工箇所
(自) 新潟県阿賀町谷沢
(至) 新潟県新潟市江南区太右工門新田

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

附帯工設計	現地踏査	1式
	擁壁工設計A	1断面
	擁壁工設計B	7断面
	擁壁工設計C	1断面
	擁壁工設計D	1断面
	詳細図作成A	29枚
	詳細図作成B	24枚
	詳細図作成C	3枚
	詳細図作成D	3枚
	詳細図作成E	3枚
	工事発注用図面作成	15枚
	図面修正A 1	1枚
	図面修正B 1	1枚
	設計打合せ	1式

5. 期間 自 令和 7年 10月 3日 ~ 至 令和 8年 6月 29日 (270日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

調査等業務名

磐越自動車道 三川～安田間施工計画検討業務

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	10,136,010	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 擁壁工設計A	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計B	断面	7		
附帯工設計 擁壁工設計C	断面	1		
附帯工設計 擁壁工設計D	断面	1		
附帯工設計 詳細図作成A	枚	29		
附帯工設計 詳細図作成B	枚	24		
附帯工設計 詳細図作成C	枚	3		
附帯工設計 詳細図作成D	枚	3		
附帯工設計 詳細図作成E	枚	3		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	140,795	
工事発注用図面作成 図面修正A 1	枚	15		
工事発注用図面作成 図面修正B 1	枚	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	432,400	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	413,118	
電算機使用料 擁壁工設計	式	1		
電算機使用料 工事発注用図面作成 図面修正	式	1		
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,766,495	
一般管理費等	式	1	9,091,182	
合計	式	1	25,980,000	