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概 要

１．調査等業務名 東関東自動車道 吉倉高架橋床版取替設計検討業務

２．路線名 東関東自動車道 水戸線

(自) 千葉県富里市七栄３．施行箇所
(至) 千葉県成田市吉岡

(自)

(自)

(自)

(自)

４．設計額

積算額

消費税及び
地方消費税相当額

計 円

現地踏査 １式５．施工内容

床版取替設計 １連

既設鋼桁照査（ＬＲ） １連

附帯工設計 １式

設計打合せ １式

６．期    間

(KP 39.5        )

(KP 50.5        )

契約保証取得の日の翌日から 480日間

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

技術業務直接人件費

現地踏査 式          1

床版取替設計 鋼４径間連続鈑桁橋 連          1

既設鋼桁照査（ＬＲ） 連          1

附帯工設計 渡り線設計 式          1

設計打合せ 式          1

計

技術業務直接経費

交通費・日当・宿泊費 式          1

電算機使用料 床版取替設計 鋼４径間連続鈑桁橋 式          1

電算機使用料 既設鋼桁照査（ＬＲ） 式          1

小計

その他原価 式          1

一般管理費等 式          1

計

内    訳    書

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目

見積項目



工  種  ・  名  称  ・  細  目 単  位 数  量 単  価 金  額 摘  要

合計

消費税及び地方消費税相当額

総計

内    訳    書


