
質問に対する回答書について 

工事名）秋田自動車道 岩瀬橋他２橋（鋼上部工）工事 

質問事項と回答 

番号 質 問 回 答 

１ 番号 1～4 コンクリートについて                

コンクリート工の材料費で見積採用さ

れているものについては単価を開示願

います。 

12 月 8 日に掲載予定の参考積算条件書をご確

認ください。 

２ 番号 12～14 鋼構造物の架設について

架設 A 架設 B、架設 Cにおいてはクレ

ーン架設・送出し架設共にネクスコの土

木工事基準（鋼橋の架設１連）での算出

と考えてよろしいでしょうか？                         

ケ－シング設備、地組用溶接架台、エン

ドタブ、ストロングバックは鋼構造の架

設（架設 A 架設 B、架設 C）で、計上さ

れていると考えてよろしいでしょうか。 

積算に関する質問にはお答えできません。 

ケ－シング設備、地組用溶接架台、エンドタブ、

ストロングバックは、鋼構造物の架設（架設 A 

架設 B、架設 C）で計上されているとお考えく

ださい。 

 

３ 番号 15 鋼構造物の架設 本締工につ

いて 

ピンテール処理は、本締め工に含まれて

いると考えてよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

 

４ 番号 17～22 支承について                 

支承の材料単価を明示願います。 

公表の予定はございません。 

５ 番号 50 諸経費① について                       

共通仮設費、現場管理費は、週休二日制

の補正以外の補正はないと考えてよろ

しいでしょうか。                          

また週休２日の補正は、最新の基準が反

映されていると考えてよろしいでしょ

うか 

12 月 8 日に掲載予定の参考積算条件書をご確

認ください。 

 


