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内

訳

道 路

５．施工内容

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1500日間

項 目 上 り 車 線 下 り 車 線

総 延 長 ３９１ ｍ ３９１ ｍ ０ ｍ

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

３ ３ ０
橋りょう

延 長 ３９１ ｍ ３９１ ｍ ０ ｍ

箇所数 ０ ０ ０
トンネル

延 長 ０ ｍ ０ ｍ ０ ｍ

箇所数

工 事 概 要

秋田自動車道 岩瀬橋他２橋（鋼上部工）工事１．工事名

２．路線名 秋田自動車道

(自) 秋田県 横手市 山内筏３．工事箇所
(至) 秋田県 横手市 前郷

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(STA 126+51.0   )

(STA 186+00.0   )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

道路名



  1  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ａ１－１          93

  2  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－３          50

  3  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－４         318

  4  8 - ( 1) コンクリート

ｍ3Ｐ２－２       1,388

  5  8 - ( 2) 型わく

ｍ2Ａ       5,961

  6  8 - ( 2) 型わく
ｍ2Ｃ          88

  7  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ           3.34

  8  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＡ（Ｅ）         435.49

  9  9 - ( 2) ＰＣ鋼材引張

㎏ＰＣ鋼より線（１Ｓ２８．６）Ｓ      46,855

 10 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個製作材料費（マンホール）          12

 11 10 - ( 4) 鋼構造物の輸送
ｔ鋼橋の輸送       1,185.91

 12 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ａ         269.06

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｔ鋼橋の架設Ｂ         620.76

 14 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ鋼橋の架設Ｃ         296.08

 15 10 - ( 5) 鋼構造物の架設
ｔ高力ボルト本締工           6.12

 16 10 - ( 5) 鋼構造物の架設

ｍ鋼橋の現場溶接工         597

 17 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－１           4

 18 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－２           2

 19 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－３           2

 20 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－４           2

 21 11 - ( 1) 支承

箇所Ｅ－５           4

 22 11 - ( 1) 支承
箇所Ｅ－６           4

 23 11 - ( 3) 排水装置
箇所排水ますＡ          49

 24 11 - ( 5) 橋名板
箇所          3

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 11 - ( 6) 橋歴板

箇所          3

 26 15 - ( 8) 中央分離帯転落防止網
ｍ2        169

 27 17 - (31) はく落防止対策工
ｍ2Ａ       1,354

 28 17 - (32) 表面保護工

ｍ2コンクリート表面被覆工         247

 29 18 - (14) 踏掛版工

ｍ2ｔ＝３１ｃｍ         292

 30 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）         134

 31 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）          28

 32 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         846

 33 特 - ( 1) 原形復旧工

ｍ3Ａ       4,673

 34 特 - ( 1) 原形復旧工
ｍ3Ｂ         124

 35 特 - ( 1) 原形復旧工
ｍ3Ｃ         821

 36 特 - ( 1) 原形復旧工
ｍ3Ｄ       4,633

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 特 - ( 1) 原形復旧工

ｍ3Ｅ       2,050

 38 特 - ( 2) 再設置工
ｍＰ（Ｈ）・２・φ０．７０（Ｓｄ－Ｂ）           6

 39 特 - ( 3) 仮設物撤去工
袋大型土のう撤去         313

 40 特 - ( 3) 仮設物撤去工

ｍ2敷鉄板撤去         288

 41 特 - ( 3) 仮設物撤去工

ｍ仮設防護柵撤去         140

 42 特 - ( 3) 仮設物撤去工
ｍ2土木シート撤去      14,632

 43 特 - ( 4) 工事用仮桟橋
ｔＩ撤去         161.75

 44 特 - ( 4) 工事用仮桟橋
ｔ・月Ｉ賃料       1,343.10

 45 特 - ( 4) 工事用仮桟橋

ｔＴ１撤去         202.24

 46 特 - ( 4) 工事用仮桟橋
ｔ・月Ｔ１賃料       2,057.55

 47 特 - ( 4) 工事用仮桟橋
ｔＴ２撤去          43.75

 48 特 - ( 4) 工事用仮桟橋
ｔ・月Ｔ２賃料         525.57

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 特 - ( 5) 遊間プレート工

箇所Ａ          12

計①

 50 諸経費①
式          1

 51 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ａ         132.86

 52 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

ｔ製作材料費（鋼板）Ｂ         920.92

 53 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（鋼板）Ｃ          87.78

 54 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（形鋼）Ａ          31.91

 55 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｔ製作材料費（スタットジベル）          14.56

 56 10 - ( 2) 鋼構造物の製作

個大型部材の製作         367

 57 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個中間横桁部材の製作          39

 58 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
個小型部材の製作       5,687

 59 10 - ( 2) 鋼構造物の製作
ｍＴ継手溶接工       5,222

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 60 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆

ｍ2鋼構造物の塗装Ｃ－５       6,381

 61 10 - ( 3) 鋼構造物の防錆
ｍ2鋼構造物の塗装Ｄ－４       5,659

 62 11 - ( 2) 伸縮装置
㎏Ａ１      50,525

計②

 63 諸経費②

式          1

 64 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式Ａ           1

 65 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式Ｂ           1

 66 10 - ( 1) 鋼構造物の詳細設計
式Ｃ           1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


