
東日本高速道路株式会社　北海道支社

支　社　長　　宮入　徹往　

質問事項と回答

番号 質問事項 回　　答

1 特記仕様書 2-2-1（2）連絡等施設（パーキングエリア・上下集約型）
舗装設計 PA 部の積算について、「上下集約型」は片側、両側のどちらで積算
するかご教示ください。

「上下集約型」の設計条件については、「両側」を想定していま
す。

2 特記仕様書 2-2-3詳細図作成
「詳細図作成 タイトル等修正」の積算をするにあたり、図面修正率と難易度
をご教示ください。

「調査等積算基準」に示す「第８編　参考基準　９．工事完成図
面作成」を参考に、貴社の計画に基づき必要な費用を計上してく
ださい。

3 金抜設計書　現地踏査
金抜設計書の現地踏査について、舗装設計、標識設計の両方を見込んでいます
か。ご教示ください。

標識設計に係る現地踏査は、舗装設計に係る現地踏査と併せて実
施することを想定しています。貴社の計画に基づき必要な費用を
計上してください。

4 特記仕様書 2-3（3） 打合せ回数について
打合せ回数９回は初回打合せを含んだ回数でしょうか。ご教示ください。

当初打合せは現地踏査に含んでいるため、打合せ回数に含んでお
りません。中間打合せ７回、業務内容確認検査１回、完了検査１
回の計９回を想定しています。

5 本業務の本線部　縦断図作成は、４車線又は2車線のどちらになりますでしょ
うか。
ご教示願います。

２車線とお考えください。

6 設計打合せの中に、「業務内容確認検査」が入っております。調査等積算基準
に技術者の編成・回数の記載がありません。技術者編成・回数について、ご教
示願います。

貴社において、調査等共通仕様書に基づいて実施する業務内容確
認検査、完了検査の対応が可能と考えられる体制計画に基づき必
要な人数を計上してください。

（契約件名）道東自動車道 占冠ＰＡ舗装詳細設計

質問書に対する回答


