

道東自動車道 占冠P A舗装詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 占冠 P A舗装詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字中央
(至) 北海道勇払郡占冠村字占冠

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 舗装設計 5.83 k m
標識基本設計 5.22 k m
標準横断図作成 14枚
詳細図作成 258枚

5. 期 間 自 令和 7年 10月 17日 ～ 至 令和 9年 3月 10日 (510日間)

調査等業務名	道東自動車道 占冠 P A 舗装詳細設計
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
舗装設計				
舗装設計	式	1	9,513,190	
現地踏査	式	1		
舗装設計 本線平面図 道路部 2 車線	km	5.22		
舗装設計 本線平面図 橋梁 T N 部 2 車線	km	0.61		
舗装設計 連絡等施設平面図 P A (1 / 1 0 0 0)	枚	2		
舗装設計 連絡等施設平面図 P A (1 / 5 0 0)	枚	7		
舗装設計 縦断面図作成 本線部	km	5.83		
舗装設計 縦断面図作成 P A 部	km	2.7		
舗装設計 標準横断面図作成 本線部	枚	6		
舗装設計 標準横断面図作成 P A 部	枚	8		
舗装設計 数量表作成 本線部 2 車線	km	5.22		
舗装設計 数量表作成 橋梁 T N 部 2 車線	km	0.61		
舗装設計 数量表作成 P A 部	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	10,791,250	
舗装設計 詳細図作成 A 1 (簡単)	枚	3		
舗装設計 詳細図作成 A 2 (簡単)	枚	11		
舗装設計 詳細図作成 B 1 (普通)	枚	50		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	1,297,707	
舗装設計 詳細図作成 図面修正 A 1 (簡単)	枚	152		
舗装設計 詳細図作成 図面修正 A 2 (複雑)	枚	15		
工事完成図面作成				
工事完成図面作成	式	1	22,410	
舗装設計 詳細図作成 タイトル等修正	枚	27		
標識設計				
基本設計	式	1	419,247	
標識基本設計 本線関係 設計計画	km	5.22		
標識基本設計 本線関係 型式等の選定	km	5.22		
標識基本設計 本線関係 平面図作成	km	5.22		
標識基本設計 本線関係 数量表作成	km	5.22		
標識基本設計 連絡等施設関係 設計計画	型式	2		
標識基本設計 連絡等施設関係 型式等の選定	型式	2		
標識基本設計 連絡等施設関係 平面図作成	型式	2		
標識基本設計 連絡等施設関係 数量表作成	型式	2		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	485,067	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 (舗装)	k m	5.83		
工事発注用数量表作成	式	1	290,685	
工事発注用数量表作成 工事目的物別数量総括表 (標識)	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 (舗装)	工事	1		
工事発注用数量表作成 工事目的物別代価表作成 (標識)	工事	1		

