

上信越自動車道 若穂地区施工計画検討

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 若穂地区施工計画検討

2. 路線名 関越自動車道 上越線

3. 施工箇所 (自) 長野県 長野市 若穂川田
(至) 長野県 長野市 若穂川田

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 附帯工設計 詳細図作成 1 9 枚
附帯工設計 施工計画検討 5 枚
工事発注用図面作成 図面修正A 1 8 枚
工事発注用図面作成 数量計算 1 8 枚
設計打合せ 1 式

5. 期 間 自 令和 7年 7月 26日 ～ 至 令和 7年 11月 22日 (120日間)

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,404,790	
附帯工設計 詳細図作成A	枚	6		
附帯工設計 詳細図作成B	枚	13		
附帯工設計 施工計画検討A	枚	1		
附帯工設計 施工計画検討B	枚	4		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	317,772	
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	18		
工事発注用図面作成 数量計算	枚	18		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	469,200	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	102,400	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,718,641	
一般管理費等	式	1	2,699,197	
合計	式	1	7,712,000	