

上信越自動車道 和美沢橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		上信越自動車道 和美沢橋床版取替工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート構造物工	式	1	1,373,945			
コンクリート工	式	1	867,690	コンクリート	18	m <sup>3</sup>
				その他		
型わく工	式	1	41,220	型わく	4	m <sup>2</sup>
				A		
鉄筋工	式	1	465,035	鉄筋	1	t
				その他		
P C構造物工	式	1	44,020,620			
P C構造物緊張工	式	1	44,020,620	P C鋼材引張	19,530	kg
				その他		
橋梁付属物工	式	1	41,806,439			
伸縮装置工	式	1	41,806,439	伸縮装置（鋼製）	42	m
				伸縮装置（埋設）	40	m
舗装工	式	1	154,038,724			
アスファルト混合物	式	1	96,512,372	アスファルトコンクリート表層工	14,569	t
				アスファルトコンクリート基層工	4,656	t
				タックコート	3,965	ℓ
				A		
床版防水工	式	1	57,526,352	床版防水工	4,656	m <sup>2</sup>
				B 1		
構造物保全工	式	1	9,077,034			
構造物補修工	式	1	828,380	コンクリート表面処理工	122	m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	7,308,874	A	890	m <sup>2</sup>
				B	122	m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	939,780	コンクリート表面被覆工	115	m <sup>2</sup>
雑工	式	1	3,126,379,977			
構造物等取壊し工	式	1	80,217,196	コンクリート構造物取壊し	25	m <sup>3</sup>
				アスファルト舗装版取壊し	5,058	m <sup>2</sup>
				コンクリート舗装版取壊し	53	m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	2,744,971,287	A	1,361	m2
				B	1,572	m2
				C	2,141	m2

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名	上信越自動車道 和美沢橋床版取替工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				A	106	枚
				B	106	枚
				C	82	枚
				A (夜)	106	枚
				B (夜)	106	枚
				C (夜)	82	枚
				A	539	m
				B	431	m
				A	539	m
				B	431	m
				A	4	箇所
				B	4	箇所
				A 1	224	m
				A 2	1,104	m・回
				A 3	5,208	m・日
				B 1	940	m
				B 2	18,800	m・回
				B 3	201,160	m・日
				C 1	6	m
				A	36	m
					1	式
交通規制工	式	1	210,776,022	車線規制 L×N×M	269	回
				中央分離帯規制 L×N	40	回
交通保安要員	式	1	90,415,472	交通監視員	3,310	人・日
				交通誘導警備員B	346	人・日
目的物工事費 計	式	1	3,376,696,739			
仮設工事費	式	1	827,991,086			
その他	式	1	39,520	工所用機械運搬費	1	式
準備工事費	式	1	1,034,725	作業ヤード整備費	1	式
仮設備工事費	式	1	742,678,491	その他の仮設備工事費	1	式
雑工事費	式	1	84,238,350	橋面養生費	1	式
				その他の雑工事費	1	式
直接工事費 計	式	1	4,204,687,825			
共通仮設費	式	1	653,398,196			
共通仮設費	式	1	471,369,567	工所用機械運搬費	1	式
				工所用機械分解組立費	1	式
				仮設材等運搬費	1	式

工 事 名		上信越自動車道 和美沢橋床版取替工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				監督員詰所費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
				非破壊検査試験費	1 式
				その他の共通仮設費	1 式
				昇降設備費	1 式
				試験舗装費	1 式
率計上分	式	1	182,028,629		
現場管理費	式	1	1,094,298,644		
間接工事費 計	式	1	1,747,696,840		
工事原価	式	1	5,952,384,665		
一般管理費等	式	1	524,015,335		
工事価格	式	1	6,476,400,000		