

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 宮入 徹往

## 質問書に対する回答

(工事名) 札樽自動車道 潮見台高架橋補修工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>週休 2 日の制度について質問します。</p> <p>特記仕様書 『8-4 完全週休 2 日に要する費用』には、完全週休 2 日に係る費用とあります。</p> <p>労務費、機械費の補正について教えてください。</p> <p>① 4 週 8 休以上＝週単位（労務単価：1.05、機械損料：1.04）</p> <p>② 現場閉所（通期）＝工期単位（労務単価：1.02、機械損料：1.02）</p> <p>③ 現場閉所（月単）＝月単位（労務単価：1.04、機械損料：1.02）</p> <p>特記仕様書には完全週休 2 日とありますので、①と考えるとよろしいでしょうか？</p> <p>また、参考見積書の確認事項の項目で、「労務単価の補正率については完全週休 2 日補正×1.02 になっているでしょうか」</p> <p>と質問が発注者からありました。質問者の勘違いで 1.02 と記載したのか。②で積算されているのかを教えてください</p>	<p>参考積算条件書（その 1）に記載の通り、最新の土木工事積算基準（R7.7 版）に記載の値を用いて積算を行っております。</p>

	<p>い。</p> <p>間接工事費（共通仮設費、現場管理費）の補正では、4 週 8 休の補正＝週単位と記載があります。</p> <p>上記の質問内容の「1.02」とありましたので、整合が取れないのでご指示をお願いします。</p>	
--	---	--

以 上