

札幌自動車道 潮見台高架橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8 年 1 月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 潮見台高架橋補修工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 勝納町 (KP W38.3)
(至) 札幌市 北区 新川 (KP W10.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

断面修復工 7 3, 5 9 5 L

はく落防止対策工 8 0 8 m²

5. 期 間 自 令和 7年 12月 25日 ～ 至 令和 11年 3月 8日 (1170日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		札幌自動車道 潮見台高架橋補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通安全施設工	式	1	853,314			
立入防止柵改良工	式	1	853,314	立入防止柵	81	m
				その他		
構造物保全工	式	1	455,993,085			
構造物補修工	式	1	446,516,790	ひび割れ注入工	27	m
				断面修復工	73,595	L
				その他	830	m ²
				コンクリート表面処理工		
				その他		
				A 1	17	箇所
				A 2	13	箇所
				A 3	5	箇所
				A 4	3	箇所
				A	9	m
				A－1	19,250	L
				C－1	46,723	L
				D－2	1,009	L
				E－1	3,271	L
				E－1 (a)	3,341	L
				処分費	172	t
				A	3	箇所
はく落防止対策工	式	1	8,817,800	はく落防止対策工	808	m ²
				その他		
表面保護工	式	1	658,495	コンクリート表面被覆工	85	m ²
雑工	式	1	72,832,814			
その他附帯工	式	1	2,483,234	A	42	m ²
				B 1	1	箇所
				B 2	1	箇所
				B 3	1	箇所
				B 4	1	箇所
				A	45	m ²
				B	737	m ²
交通規制工	式	1	60,466,418	路肩規制 ○	78	回
				車線規制 ○	110	回
交通保安要員	式	1	9,883,162	交通誘導警備員A	11	人・日
				交通誘導警備員B	281	人・日
目的物工事費 計	式	1	529,679,213			

工 事 名		札幌自動車道 潮見台高架橋補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工事費	式	1	64,966,521		
仮設備工事費	式	1	64,966,521	足場工費	1 式
				移動足場工費	1 式
				吊足場工費（防護型側面）	1 式
				昇降足場費	1 式
				その他の仮設備工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	594,645,734		
共通仮設費	式	1	62,226,924		
共通仮設費	式	1	245,924	A	1 式
				B	1 式
率計上分	式	1	61,981,000		
現場管理費	式	1	199,314,000		
間接工事費 計	式	1	261,540,924		
工事原価	式	1	856,186,658		
一般管理費等	式	1	106,933,342		
工事価格	式	1	963,120,000		