

上信越自動車道 高岩山トンネル補強設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 上信越自動車道 高岩山トンネル補強設計

2. 路線名 関越自動車道 上越線

3. 施工箇所 (自) 群馬県 安中市 松井田町
(至) 長野県 佐久市 岩村田

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
トンネル施設等ケーブル移設設計 1式
渡り線設計 1式
仮設トンネル設備設計 1式
工事発注用図面作成 62枚
数量計算 53枚
工事発注用数量表作成 1工事
打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 7年 11月 26日 ～ 至 令和 8年 11月 20日 (360日間)

