

横浜環状南線 岩瀬笠間地区家屋事後調査

積 算 内 訳 書

令和 8 年 1 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜環状南線 岩瀬笠間地区家屋事後調査
2. 路線名 一般国道468号(横浜環状南線)
3. 施行箇所 (自) 横浜市 栄区 公田町
(至) 横浜市 栄区 笠間

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)
4. 施行内容 現地踏査1式

家屋事後調査 木造建物65棟

家屋事後調査 非木造建物40棟

家屋事後調査 区分所有建物62戸

工作物1箇所

意向確認調査168件

報告書配布168件

打合せ1式
5. 期 間 自 令和 7年 12月 23日 ～ 至 令和 9年 5月 16日(510日間)

積 算 内 訳 書

調査等業務名		横浜環状南線 岩瀬笠間地区家屋事後調査			
工 種 ・ 名 称 ・ 細 目		単 位	数 量	金 額	摘 要
技術業務・直接人件費				27,030,726	
現地踏査		式	1		
家屋事後調査 木造建物 A-1		棟	7		
家屋事後調査 木造建物 A-2		棟	44		
家屋事後調査 木造建物 A-2(a)		棟	1		
家屋事後調査 木造建物 A-3		棟	5		
家屋事後調査 木造建物 A-3(a)		棟	2		
家屋事後調査 木造建物 A-4		棟	2		
家屋事後調査 木造建物 A-5		棟	1		
家屋事後調査 木造建物 C-1		棟	3		
家屋事後調査 非木造建物 イ-1		棟	13		
家屋事後調査 非木造建物 イ-1(a)		棟	2		
家屋事後調査 非木造建物 イ-2		棟	5		
家屋事後調査 非木造建物 イ-2(a)		棟	1		
家屋事後調査 非木造建物 イ-3		棟	4		
家屋事後調査 非木造建物 イ-3(a)		棟	2		
家屋事後調査 非木造建物 イ-4		棟	3		
家屋事後調査 非木造建物 イ-6		棟	2		
家屋事後調査 非木造建物 イ-7		棟	2		
家屋事後調査 非木造建物 イ-8		棟	1		
家屋事後調査 非木造建物 イ-9		棟	1		
家屋事後調査 非木造建物 イ-10		棟	1		
家屋事後調査 非木造建物 イ-12		棟	1		
家屋事後調査 非木造建物 ハ-3		棟	1		
家屋事後調査 非木造建物 ハ-4		棟	1		
家屋事後調査 区分所有建物-2		戸	4		
家屋事後調査 区分所有建物-3		戸	58		
工作物-1		箇所	1		
意向確認調査		件	168		
報告書配布		件	168		
打合せ		式	1		
技術業務・直接経費				2,604,150	
材料費等		式	1		
交通費・日当・宿泊費		式	1		
その他原価		式	1	14,555,006	
一般管理費等		式	1	23,790,118	
合計				67,980,000	