

東北自動車道 蓮田サービスエリア（下り線）連絡橋設計検討業務

積 算 内 訳 書

令和 7年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 蓮田サービスエリア（下り線）連絡橋設計検討業務

2. 路線名 東北縦貫自動車道 弘前線

3. 施工箇所 (自) 埼玉県蓮田市黒浜 (K P 1 7 . 9 )  
(至) 埼玉県蓮田市黒浜 (K P 1 8 . 5 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

構造物設計	橋梁概略型式検討	1橋
構造物設計	橋梁一般図作成	1案
構造物設計	上下部工橋梁設計	1連
構造物設計	基礎工設計	2基
設計打合せ		1式

5. 期 間 自 令和 7年 8月 9日 ～ 至 令和 8年 8月 3日 ( 360日間)

調査等業務名	東北自動車道 蓮田サービスエリア（下り線）連絡橋設計検討業務
--------	--------------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
構造物設計				
橋梁概略形式検討	式	1	680,940	
構造物設計 橋梁概略型式検討	橋	1		
橋梁一般図面作成	式	1	291,000	
構造物設計 橋梁一般図作成	案	1		
基本・詳細設計	式	1	7,772,076	
構造物設計 上下部工橋梁設計 鋼ポータルラーメン橋（3主鈑桁）	連	1		
構造物設計 基礎工設計 鋼管ぐい 上記以外	基	2		
動的解析	式	1	1,406,500	
構造物設計 動的解析	連	1		
構造物設計 電算機使用料（動的解析）	式	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	399,880	
工事発注用図面作成 図面修正 C 1	枚	5		
工事発注用図面作成 図面修正 C 2	枚	2		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	90,936	
設計協議用説明図面作成 B	枚	3		
工事発注用数量表作成				
工事発注用数量表作成	式	1	373,070	
工事発注用数量表作成 数量総括表（橋梁上部工）	工事	1		
工事発注用数量表作成 数量総括表（橋梁下部工）	工事	1		
工事発注用数量表作成 代価表作成（橋梁上部工）	工事	1		
工事発注用数量表作成 代価表作成（橋梁下部工）	工事	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	1,225,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	223,176	
構造物設計 電算機使用料（上部工）	式	1		
構造物設計 電算機使用料（下部工等）	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	6,355,408	
一般管理費等	式	1	10,132,014	
合計	式	1	28,950,000	