

京葉道路 原木 I C ～船橋 I C 間附帯工設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 京葉道路 原木 I C ～ 船橋 I C 間附帯工設計

2. 路線名 京葉道路

3. 施工箇所 (自) 千葉県 市川市 二俣  
(至) 千葉県 船橋市 海神町南

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

技術業務	沈下解析	2断面
附帯工設計	溝渠工設計	1基
附帯工設計	擁壁工設計	2断面
構造物設計	仮設構造物設計	1箇所
設計打合せ		1式

5. 期 間 自 令和 7年 8月 26日 ～ 至 令和 8年 6月 21日 ( 300日間)

調査等業務名	京葉道路 原木 I C～船橋 I C間附帯工設計
--------	--------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	762,223	
技術業務 沈下解析	断面	2		
技術業務 対策工法の検討	対策箇所	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	2,547,405	
附帯工設計 現地踏査	式	1		
附帯工設計 溝渠工設計	基	1		
附帯工設計 擁壁工設計	断面	2		
附帯工設計 取付付替道路設計	箇所	1		
附帯工設計 取付付替水路設計	箇所	1		
附帯工設計 詳細図作成	枚	2		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	690,834	
構造物設計 仮設構造物設計	箇所	1		
工事発注用図面作成				
工事発注用図面作成	式	1	977,514	
工事発注用図面作成 図面修正 A 1	枚	5		
工事発注用図面作成 図面修正 A 2	枚	50		
工事発注用図面作成 図面修正 B 1	枚	13		
工事発注用図面作成 図面修正 B 2	枚	1		
工事発注用図面作成 図面修正 C 1	枚	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	648,600	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	403,553	
附帯工設計 電算機使用料	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	3,029,694	
一般管理費等	式	1	4,870,177	
合計	式	1	13,930,000	