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５．施工内容

工事延長

総延長 約 ３２，７００ｍ

舗装延長 約 ４，４５０ｍ

土工部舗装延長 約 ４，３１２ｍ

橋梁部舗装延長 約 １３８ｍ

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 690日間

工 事 概 要

常磐自動車道 浪江地区舗装工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

(自) 福島県 富岡町 上手岡３．工事箇所
(至) 福島県 南相馬市 原町区信田沢

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 218.5       )

(KP 251.2       )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 2) 道路掘削

土砂       1,186

  2  2 - ( 3) 客土掘削
土砂 Ａ１         295

  3  2 - ( 3) 客土掘削
土砂 Ａ２         683

  4  2 - ( 4) 捨土掘削
土砂 Ａ       1,441

  5  2 - ( 4) 捨土掘削

土砂 Ｂ         344

  6  2 - ( 5) 盛土工
盛土工 Ａ       1,529

  7  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．３０・０．３０         565

  8  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＰｕＬ・０．４５・０．４５          60

  9  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＵ・０．３０・０．３０～０．７３          17

 10  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＵ・０．３０・０．３０～０．７４          16

 11  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＲＧ・０．５０・０．１０       1,173

 12  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＲＧ・０．７０・０．１５       1,292

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＳｆ・φ０．３０（Ａ）         215

 14  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＳｆ・φ０．３０（Ｂ）          41

 15  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＳｔ・φ０．３０（Ａ）          49

 16  5 - ( 1) 用排水溝

箇所ＲＣＶ・１．１０（Ａ）           1

 17  5 - ( 1) 用排水溝

箇所ＲＣＶ・１．２０（Ａ）           8

 18  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．４０（Ｓｄ－Ｂ）         174

 19  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｅ           8

 20  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｆ           3

 21  5 - ( 3) 集水ます

箇所Ｔｙｐｅ Ｇ          36

 22  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｉ          12

 23  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｐｅ Ｊ          13

 24  5 - ( 3) 集水ます
箇所Ｔｙｅｐ Ｌ          18

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 13 - ( 1) 路盤準備工

㎡Ｂ      26,345

 26 13 - ( 2) 粒状路盤工
㎡下層路盤（ｔ＝１７ｃｍ）          21

 27 13 - ( 2) 粒状路盤工
㎡下層路盤（ｔ＝２０ｃｍ）      24,776

 28 13 - ( 4) アスファルト混合物

ｔ加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝８cm）           6

 29 13 - ( 4) アスファルト混合物

ｔ加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝１５cm）       8,127

 30 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート基層工（ｔ＝４ｃｍ）           3

 31 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート基層工（ｔ＝６ｃｍ）       3,099

 32 13 - ( 4) アスファルト混合物
ｔアスファルトコンクリート橋梁レべリング層工         164

 33 13 - ( 4) アスファルト混合物

ｔアスファルトコンクリート表層工Ⅱ       2,153

 34 13 - ( 8) 瀝青材散布工
プライムコート      20,331

 35 13 - ( 8) 瀝青材散布工
タックコートＣ      18,951

 36 13 - ( 8) 瀝青材散布工
㎡中央分離帯アスファルトシール工       4,037

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 13 - (10) 切削オーバーレイ工

㎡切削オーバーレイ工Ａ（ｔ＝４㎝）         851

 38 13 - (10) 切削オーバーレイ工
㎡切削オーバーレイ工Ｂ（ｔ＝２５㎝）         444

 39 13 - (10) 切削オーバーレイ工
㎡切削オーバーレイ工Ｃ（ｔ＝４㎝）       2,201

 40 13 - (10) 切削オーバーレイ工

㎡切削オーバーレイ工Ｄ（ｔ＝４㎝）       3,107

 41 13 - (12) 打換工

㎡打換工（機械施工）       3,351

 42 13 - (16) 床版防水工
㎡床版防水工 Ａ       1,341

 43 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－ＳＢ－ＢＪ（Ｐ）          27

 44 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－ＳＢ－ＢＪ（Ｐ）（特）          40

 45 15 - ( 1) 防護柵

ｍＧｒ－Ａ－４Ｅ          31

 46 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａ－４Ｅ（Ｐ）         132

 47 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａ－４Ｅ（Ｐ）（特）          81

 48 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａ－２Ｂ（Ｐ）          30

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 15 - ( 1) 防護柵

ｍＧｒ－Ａ－２Ｅ          21

 50 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａ－２Ｅ（Ｐ）          77

 51 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａ－２Ｅ（Ｐ）（特）           9

 52 15 - ( 1) 防護柵

ｍＧｒ－Ａ－Ｍｏ          16

 53 15 - ( 1) 防護柵

ｍＧｒ－Ａ－ＢＪ（Ｐ）           9

 54 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａｍ－４Ｅ（Ｐ）         273

 55 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａｍ－４Ｅ（Ｄ）（Ｐ）       1,784

 56 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａｍ－２Ｅ（Ｄ）（Ｐ）          48

 57 15 - ( 1) 防護柵

ｍＧｒ－Ａｍ－２Ｅ（Ｄ）（Ｐ）－ＧＦＰＳ           8

 58 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａｍ－２Ｅ（Ｄ）（Ｐ）－ＧＦＰＣ          22

 59 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａｍ－Ｍｏ          16

 60 15 - ( 1) 防護柵
ｍＧｒ－Ａｍ－Ｍｏ（Ｄ）          44

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 15 - ( 5) 立入防止柵

ｍ一般型非積雪地用          50

 62 15 - ( 7) 眩光防止施設工
基眩光防止板 Ｔｙｐｅ Ａｉ         561

 63 15 - ( 7) 眩光防止施設工
基眩光防止板 Ｔｙｐｅ Ｃｉ          27

 64 15 - ( 7) 眩光防止施設工

基眩光防止板 Ｔｙｐｅ Ｇｉ          42

 65 15 - ( 9) 落下物防止柵

ｍＧ２          10

 66 15 - (10) 防護柵撤去設置工
ｍガードレール Ａ種       1,772

 67 15 - (10) 防護柵撤去設置工
ｍ中央分離帯開口部防護柵 Ａ（Ｙ）         164

 68 15 - (15) 眩光防止施設撤去設置工
基眩光防止板 Ａ（Ｙ）          42

 69 15 - (17) 落下物防止柵撤去設置工

ｍＡ         168

 70 16 - ( 3) 基礎ぐい
ｍ鋼管ぐい （φ２１６．３，ｔ＝５．８ｍｍ）           3

 71 16 - ( 3) 基礎ぐい
ｍ鋼管ぐい （φ５０８．０，ｔ＝９．５ｍｍ）           9

 72 16 - ( 4) 標識柱
基Ａ１           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 73 16 - ( 4) 標識柱

基Ｄ１           1

 74 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ａ１       2,382

 75 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ａ１（Ｙ）         472

 76 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示標準型Ｂ１       9,204

 77 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示標準型Ｂ１（Ｙ）         569

 78 16 - ( 7) 路面標示工
㎡路面標示標準型Ｄ１（Ｙ）          87

 79 16 - ( 7) 路面標示工
㎡路面標示標準型Ｅ１（Ｙ）          28

 80 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ仮路面標示工Ａ１（Ｙ）       4,261

 81 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ仮路面標示工Ｂ１（Ｙ）       2,087

 82 16 - ( 7) 路面標示工
㎡仮路面標示工Ｄ１（Ｙ）          15

 83 16 - ( 7) 路面標示工
㎡仮路面標示工Ｅ１（Ｙ）          36

 84 16 - ( 8) 視線誘導標
基Ａ１－３（Ｓ）          12

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 85 16 - ( 8) 視線誘導標

基Ａ２－３         150

 86 16 - ( 8) 視線誘導標
基Ａ３－３          15

 87 16 - ( 9) 距離標
枚Ｂ５           1

 88 16 - ( 9) 距離標

枚Ｃ１           1

 89 16 - ( 9) 距離標

枚Ｃ５           1

 90 16 - (19) 車線分離標
基ポール（Ｈ＝６５０ｍｍ）（Ｙ）         217

 91 16 - (19) 車線分離標
基ポール（Ｈ＝８００ｍｍ）          21

 92 16 - (19) 車線分離標
基ポール（Ｈ＝８００ｍｍ）（Ｙ）          40

 93 16 - (21) 距離標撤去設置工

枚Ｂ           1

 94 16 - (21) 距離標撤去設置工
枚Ｃ          22

 95 16 - (21) 距離標撤去設置工
枚Ｄ           1

 96 16 - (23) 標識柱撤去工
基標識柱 Ａ１           3

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 97 16 - (23) 標識柱撤去工

基標識柱 Ｂ１           1

 98 16 - (23) 標識柱撤去工
基標識柱 Ｄ１          19

 99 16 - (23) 標識柱撤去工
基標識柱 Ｄ３          10

100 16 - (23) 標識柱撤去工

基標識柱 Ｆ２           5

101 16 - (24) 標識板撤去工

㎡反射式 Ａ           8

102 16 - (24) 標識板撤去工
㎡反射式 Ｂ          39

103 18 - ( 4) 縁石工
ｍアスファルト縁石       2,514

104 18 - (14) 踏掛版工
㎡ｔ＝３１㎝          78

105 18 - (14) 踏掛版工

㎡ｔ＝４１㎝         134

106 18 - (15) コンクリートシール工
㎡ｔ＝５㎝          19

107 18 - (15) コンクリートシール工
㎡ｔ＝１０㎝         241

108 18 - (17) 構造物等取壊し工
コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



109 18 - (17) 構造物等取壊し工

コンクリート構造物取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）          16

110 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ａ）       5,851

111 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ｂ）          37

112 18 - (17) 構造物等取壊し工

㎡アスファルト舗装版取壊し（Ｔｙｐｅ Ｃ）       1,171

113 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ａ          13

114 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ａ          11

115 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ｂ          25

116 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制 Ａ           1

117 19 - ( 1) 交通規制工

回通行止規制 Ａ          18

118 19 - ( 1) 交通規制工
回通行止規制 Ｂ          15

119 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         518

120 特 - ( 1) 注意喚起溝工
ｍ      2,660

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



121 特 - ( 2) 中央分離帯箱抜き工

箇所Ａ         556

122 特 - ( 2) 中央分離帯箱抜き工
箇所Ｂ           7

123 特 - ( 3) 防草シート
㎡Ａ       2,588

124 特 - ( 3) 防草シート

㎡Ｂ         669

125 特 - ( 4) 標識サポート工

基ＳＰ－Ａ           4

126 特 - ( 4) 標識サポート工
基ＳＰ－Ｂ          20

127 特 - ( 4) 標識サポート工
基ＳＰ－Ｃ           3

128 特 - ( 5) 逆走防止対策工
枚高輝度矢印シート           8

129 特 - ( 6) 標識柱移設工

基Ｄ３           1

130 特 - ( 7) 標識板移設工
㎡反射式 Ａ          20

131 特 - ( 7) 標識板移設工
㎡反射式 Ｂ           2

132 特 - ( 8) 交通管理施設移設工
基可変式速度規制標識Ａ           1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



133 特 - ( 8) 交通管理施設移設工

基可変式速度規制標識Ｂ           1

134 特 - ( 8) 交通管理施設移設工
基非常電話Ａ           1

135 特 - ( 8) 交通管理施設移設工
基非常電話Ｂ           1

136 特 - ( 8) 交通管理施設移設工

基放射線量表示板           1

137 特 - ( 9) 仮設防護柵工

ｍ仮設ガードレール設置Ａ       2,879

138 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ仮設ガードレール設置Ａ（Ｙ）         477

139 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ仮設ガードレール設置Ｂ       3,674

140 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ仮設ガードレール移設Ａ（Ｙ）         579

141 特 - ( 9) 仮設防護柵工

ｍ仮設ガードレール撤去Ａ       2,970

142 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ仮設ガードレール撤去Ａ（Ｙ）       1,056

143 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ仮設ガードレール撤去Ｂ       3,674

144 特 - ( 9) 仮設防護柵工
ｍ・日仮設ガードレール存置   1,006,676

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



145 特 - (10) 工事用進入路撤去工

㎡Ａ         927

146 特 - (11) 路面標示消去工
ｍ路面標示標準型Ａ１（Ｙ）         472

147 特 - (11) 路面標示消去工
ｍ路面標示標準型Ｂ１         358

148 特 - (11) 路面標示消去工

ｍ路面標示標準型Ｂ１（Ｙ）       3,382

149 特 - (11) 路面標示消去工

㎡路面標示標準型Ｃ１           5

150 特 - (11) 路面標示消去工
㎡路面標示標準型Ｃ１（Ｙ）       1,472

151 特 - (11) 路面標示消去工
ｍ仮路面標示工Ａ１（Ｙ）       4,261

152 特 - (11) 路面標示消去工
ｍ仮路面標示工Ｂ１（Ｙ）       2,087

153 特 - (11) 路面標示消去工

㎡仮路面標示工Ｄ１（Ｙ）          15

154 特 - (11) 路面標示消去工
㎡仮路面標示工Ｅ１（Ｙ）          36

155 特 - (12) 閉塞工
用・排水管          24

156 特 - (13) 借地復旧工
㎡Ａ       1,150

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



157 特 - (14) 撤去工

枚グレーチング蓋          13

158 特 - (14) 撤去工
ｍ標識基礎ぐい          48

159 特 - (14) 撤去工
ｍ防護柵 ガードレール         136

160 特 - (14) 撤去工

ｍ防護柵 ボックスビーム（Ｙ）         261

161 特 - (14) 撤去工

ｍ落下物防止柵          12

162 特 - (14) 撤去工
基車線分離標 ポール         246

163 特 - (14) 撤去工
基車線分離標 ポール（Ｙ）         459

164 特 - (14) 撤去工
基車線分離標 縁石         724

165 特 - (14) 撤去工

基車線分離標 縁石（Ｙ）          80

166 特 - (14) 撤去工
基視線誘導標         154

167 特 - (14) 撤去工
基視線誘導標（Ｙ）           6

168 特 - (14) 撤去工
枚距離標           2

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



169 特 - (14) 撤去工

基サインサポート           2

170 特 - (14) 撤去工
ｍアスファルト縁石       2,399

計①

171 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


