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５．施工内容

土工部管路工 約１１ｋｍ

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 900日間

工 事 概 要

道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事１．工事名

２．路線名 道央自動車道

(自) 北海道 苫小牧市 字高丘３．工事箇所
(至) 北海道 千歳市 泉沢

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP S 56.2      )

(KP S 35.3      )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

契約保証取得の日の翌日から930日間

道路名



  1  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＰｕ・０.３０・０.３０（Ｒ）           2

  2  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＲＧ・０.７０・０.１５（Ｒ）           1

  3  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＲＧ・１.００・０.１０（Ｒ）           1

  4  5 - ( 3) 集水ます

箇所Ｔｙｐｅ Ｇ          31

  5 特 - ( 1) 路盤工

ｍ3Ａ       1,606

  6 特 - ( 1) 路盤工
ｍ3Ａ（Ｙ）           3

  7 特 - ( 2) アスファルト舗装工
tＡ       1,005

  8 特 - ( 2) アスファルト舗装工
tＡ１（Ｙ）           1

  9 特 - ( 2) アスファルト舗装工

tＡ２（Ｙ）           2

 10 特 - ( 2) アスファルト舗装工
tＢ         100

 11 特 - ( 2) アスファルト舗装工
tＢ１（Ｙ）           1

 12 特 - ( 2) アスファルト舗装工
tＢ２（Ｙ）           1

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13 15 - (10) 防護柵撤去設置工

ｍガードレールＡ          18

 14 15 - (10) 防護柵撤去設置工
箇所ガードケーブルＡ           4

 15 16 - (10) 土工部管路工
ｍＥ１ －ＶＥ５４（１）４２（１）          28

 16 16 - (10) 土工部管路工

ｍＥ２Ｓ－ＰＳ５０（１）４０（１）         125

 17 16 - (10) 土工部管路工

ｍＥ２Ｓ－ＰＳ５０（１）４０（１）（Ｙ）          22

 18 16 - (10) 土工部管路工
ｍＥ４Ｓ－ＰＳ５０（１）４０（１）          42

 19 16 - (10) 土工部管路工
ｍＥ５Ｓ－ＰＳ５０（１）ＶＥ４２（１）       2,458

 20 16 - (10) 土工部管路工
ｍＥ５Ｓ－ＶＥ５４（１）４２（１）       8,354

 21 16 - (13) 管路付帯工

箇所ＭＫ－Ａ           6

 22 16 - (13) 管路付帯工
箇所ＭＫ－Ｃ         605

 23 16 - (13) 管路付帯工
箇所ＡＤ４０          10

 24 16 - (13) 管路付帯工
箇所ＡＤ５０          10

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 25 16 - (13) 管路付帯工

箇所ＥＸ４０ＥＳＳ１           5

 26 16 - (13) 管路付帯工
箇所ＥＸ４０ＥＳＳ１（Ｙ）           3

 27 16 - (13) 管路付帯工
箇所ＥＸ５０ＳＳ１          23

 28 16 - (13) 管路付帯工

箇所ＥＸ５０ＳＳ１（Ｙ）           3

 29 16 - (14) ハンドホール工

箇所ＣＣ－ＳＤ１           2

見積対象

 30 16 - (14) ハンドホール工
箇所ＣＤ－ＳＴ１          28

見積対象

 31 16 - (14) ハンドホール工
箇所ＣＤ－ＳＴ１（Ｙ）           3

見積対象

 32 16 - (14) ハンドホール工
箇所ＣＦ－ＳＴ１          16

見積対象

 33 特 - ( 3) ハンドホール接続工

箇所Ａ           8

 34 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）       3,859

 35 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＡ）（Ｙ）           8

 36 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＢ）         186

B-    3 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 37 18 - (17) 構造物等取壊し工

㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＢ）（Ｙ）           6

 38 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＣ）         113

 39 18 - (17) 構造物等取壊し工
㎡アスファルト舗装版取壊し（ＴｙｐｅＣ）（Ｙ）           3

 40 特 - ( 4) 撤去工

箇所集水ますＡ          31

 41 特 - ( 5) 試掘工

箇所Ａ          16

 42 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制Ａ          45

 43 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ａ           2

 44 19 - ( 1) 交通規制工
回連続路肩規制Ａ          16

 45 19 - ( 1) 交通規制工

回連続路肩規制Ｂ          26

 46 19 - ( 1) 交通規制工
回連続路肩規制Ｃ           5

 47 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制Ａ           3

 48 19 - ( 1) 交通規制工
回連続中央分離帯規制Ａ           1

B-    4 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 49 19 - ( 1) 交通規制工

回ランプ閉鎖規制Ａ（Ｙ）           4

 50 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ閉鎖規制Ｂ（Ｙ）           6

 51 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ閉鎖規制Ｃ（Ｙ）           3

計①

 52 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    5 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


