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５．施工内容

捨土掘削 1,701ｍ3

かご枠工 931ｍ

水抜きボーリング工 4,270ｍ

砕石竪排水工 45ｍ3

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1050日間

工 事 概 要

秋田自動車道 Ｒ８秋田管内のり面補強工事１．工事名

２．路線名 秋田自動車道

(自) 秋田県 秋田市 上北手古野（秋田南ＩＣ）３．工事箇所
(至) 秋田県 能代市 浅内（能代南ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 106.7KP     )

(KP 170.1KP     )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2543301



  1  2 - ( 4) 捨土掘削

ｍ3土砂Ｂ１       1,581

  2  2 - ( 4) 捨土掘削
ｍ3土砂Ｂ２         120

  3  4 - (22) かご枠工
ｍＡ         775

  4  4 - (22) かご枠工

ｍＢ          62

見積対象

  5  4 - (22) かご枠工

ｍＣ          94

  6  4 - (23) 水抜きボーリング工
ｍＡ       2,978

  7  4 - (23) 水抜きボーリング工
ｍＢ       1,292

見積対象

  8  5 - ( 2) 用排水管
ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．０５         360

  9  5 - ( 2) 用排水管

ｍＰ（Ｐｏ－Ｂ）・φ０．１０          33

 10 15 - (11) 立入防止柵撤去設置工
ｍ一般型積雪地用Ｓ４（３）       1,348

 11 15 - (12) 立入防止柵の出入口撤去設置工
箇所一般型積雪地用Ｓ４（３）           8

 12 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）           1

B-    1 頁
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 13 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ａ          51

 14 特 - ( 1) 砕石竪排水工
ｍ3         45

 15 特 - ( 2) のり面補修工
ｍ3Ａ         141

 16 特 - ( 3) 試掘工

箇所Ａ           6

 17 特 - ( 4) 撤去設置工

ｍＤｓ－Ｋ（１）－ＰｕＬ・０．３０・０．３０（１０）          10

計①

 18 諸経費①
式          1

 19 特 - ( 5) 路上作業安全講習
回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁


