

秋田自動車道 R 8 秋田管内のり面補強工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 R 8 秋田管内のり面補強工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 秋田市 上北手古野 (秋田南 I C) (KP 106.7KP)
(至) 秋田県 能代市 浅内 (能代南 I C) (KP 170.1KP)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

捨土掘削	1,701m ³
かご砕工	931m
水抜きボーリング工	4,270m
砕石縦排水工	45m ³

5. 期 間 自 令和 8年 3月 25日 ~ 至 令和 11年 2月 6日 (1050日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 R8秋田管内のり面補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	19,402,914	
掘削工	式	1	19,402,914	捨土掘削 その他 1,701 m ³ 1,701 m ³
のり面工	式	1	150,978,335	
かご工	式	1	68,722,195	かご枠工 931 m 931 m
水抜きボーリング工	式	1	82,256,140	水抜きボーリング工 4,270 m 4,270 m
用排水構造物	式	1	937,548	
管渠工	式	1	937,548	用排水管 393 m 393 m
交通安全施設工	式	1	11,180,548	
立入防止柵改良工	式	1	11,180,548	立入防止柵 S 1,348 m 立入防止柵出入口 8 箇所 8 箇所
雑工	式	1	16,759,142	
構造物等取壊し工	式	1	64,125	コンクリート構造物取壊し 1 m ³ 1 m ³
その他附帯工	式	1	3,105,863	A A Ds-K(1)-PuL・0.30・0.30(10) 45 m ³ 141 m ³ 6 箇所 10 m 1 回
交通規制工	式	1	13,589,154	路肩規制 ○ 51 回 51 回
目的物工事費 計	式	1	199,258,487	
仮設工事費	式	1	6,236,376	
仮設備工事費	式	1	6,200,725	足場工費 その他の仮設備工事費 1 式 1 式 1 式
雑工事費	式	1	35,651	のり面仕上げ費 1 式
直接工事費 計	式	1	205,494,863	
共通仮設費	式	1	31,068,095	
共通仮設費	式	1	3,002,095	仮設材等運搬費 A 1 式 1 式
率計上分	式	1	28,066,000	
現場管理費	式	1	64,667,000	
間接工事費 計	式	1	95,735,095	
工事原価	式	1	301,229,958	
一般管理費等	式	1	43,700,042	

