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道路掘削

土砂
○

盛土工

盛土工 Ａ１
○

盛土工 Ａ２
○ ○

○
工事用仮橋

上部工 南本内川
○ ○ ○

○
上部工 小荒沢地区 仮橋Ａ

○ ○ ○ ○ ○

上部工 小荒沢地区 仮橋Ｂ
○ ○

○
下部工 南本内川（１）

○ ○

○
下部工 南本内川（２）－①

○ ○ ○ ○

○
下部工 南本内川（２）－②

○ ○

○
下部工 南本内川（３）－①

○ ○ ○ ○

○
下部工 南本内川（３）－②

○ ○

○
基礎工 南本内川（１）

○ ○

○
基礎工 南本内川（２）

○ ○
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注）変動・固定の部分･･･“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



○
工事用仮橋

基礎工 南本内川（３）
○ ○

○
基礎工 小荒沢地区 仮橋Ａ

○ ○ ○ ○

基礎工 小荒沢地区 仮橋Ｂ
○ ○ ○

仮設防護柵工

仮設防護柵
○

既設水路保護工

敷鉄板敷設
○
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