

秋田自動車道
天ヶ瀬地区工事用仮橋設置工事

割 掛 対 象 表

令和7年9月

東日本高速道路株式会社 東北支社
横手工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費（１）	仮設材運搬費（２）	仮設防護柵運搬費	地質調査等費	◎ 準備工事費	作業ヤード整備費	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費	コンクリートシーリング t＝10	河川油濁水防止費	現場溶接費		
		固	固	固	固	固		固			固	固	固		
道路掘削										○					
土砂										○					
盛土工										○					
盛土工 A 1										○					
盛土工 A 2										○	○				
工事用仮橋															
上部工 南本内川		○	○	○								○			
上部工 小荒沢地区 仮橋A		○	○	○		○		○				○			
上部工 小荒沢地区 仮橋B			○									○			
下部工 南本内川（１）		○	○									○			
下部工 南本内川（２）－①		○	○	○								○	○		
下部工 南本内川（２）－②		○										○	○		
下部工 南本内川（３）－①		○	○	○								○	○		
下部工 南本内川（３）－②		○										○	○		
基礎工 南本内川（１）		○	○									○			
基礎工 南本内川（２）		○										○	○		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	工事用機械分解組立費	仮設材運搬費（１）	仮設材運搬費（２）	仮設防護柵運搬費	地質調査等費	◎ 準備工事費	作業ヤード整備費	◎ 雑工事費	のり面仕上げ費	コンクリートシール工 t＝10	河川油濁水防止費	現場溶接費		
		固	固	固	固	固		固			固	固	固		
工事用仮橋		○										○	○		
基礎工 南本内川（３）		○										○			
基礎工 小荒沢地区 仮橋A		○	○			○		○				○			
基礎工 小荒沢地区 仮橋B			○			○						○			
仮設防護柵工 仮設防護柵					○										
既設水路保護工 敷鉄板敷設			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。