

参考積算条件書（その2）

（首都圏中央連絡自動車道 境地区附帯工工事）

令和8年1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価及び内容についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （4）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- （5）本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

掲載対象なし

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（ＤＩＤ地区）】	
		補正なし	
	４週８休の補正	週単位	○
		工期単位	
現場環境改善費	市街地（ＤＩＤ地区）		
	市街地（ＤＩＤ地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3. (最終) 参考見積書

①見積対象項目 (単価)

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
8	2 - (5)	盛土工 盛土工 A	m3	5,001	
9	2 - (5)	盛土工 盛土工 B	m3	4,421	
10	2 - (5)	盛土工 盛土工 C	m3	3,827	
11	2 - (5)	盛土工 盛土工 D	m3	5,646	
16	2 - (8)	基礎材 B 1	m3	4,032	
17	4 - (14)	コンクリートブロック積工 コンクリートブロック積み (練) 控 3 5 cm	m2	44,117	
19	4 - (17)	基礎工 コンクリート基礎工 (F)	m	21,842	
27	5 - (2)	用排水管 P B x - 1 . 1 0 ・ 1 . 1 0 (F)	m	171,943	
28	5 - (3)	集水ます T y p e E (F)	箇所	771,338	
29	5 - (3)	集水ます T y p e E (S P) (F)	箇所	774,778	
30	5 - (3)	集水ます T y p e F (F)	箇所	817,308	
31	5 - (3)	集水ます T y p e L (S P) (F)	箇所	934,349	
33	8 - (1)	コンクリート C 2 - 1	m3	54,141	
34	8 - (1)	コンクリート C 2 - 1 A	m3	45,293	
36	11 - (3)	排水装置 排水管 C (R)	m	28,773	
37	18 - (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 0 c m)	m2	909	
38	18 - (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 5 c m)	m2	1,058	

3 9	1 8 - (1 5)	コンクリートシール工 t = 1 0 c m	m2	7, 173	
4 3	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げ A 1	m	44, 607	
4 4	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げ A 2	m	117, 891	
4 5	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げ B 1	m	57, 085	
4 6	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げ B 2	m	128, 339	
4 7	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げ B 3	m	189, 102	
4 8	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げの出入口 A	箇所	551, 497	
4 9	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げの出入口 B	箇所	676, 779	
5 0	特一 (1)	調整池工 堤体嵩上げの出入口 C	箇所	973, 773	
5 1	特一 (1)	調整池工 重力式擁壁	箇所	784, 532	
5 2	特一 (1)	調整池工 放流塔嵩上げ A	箇所	1, 241, 179	
5 3	特一 (1)	調整池工 放流塔嵩上げ B	箇所	219, 420	
5 4	特一 (1)	調整池工 放流塔嵩上げ C	箇所	222, 810	
5 5	特一 (1)	調整池工 呑口工嵩上げ	箇所	913, 089	
5 6	特一 (1)	調整池工 吐口工 A	箇所	597, 438	
5 7	特一 (1)	調整池工 吐口工 B	箇所	314, 359	
5 8	特一 (1)	調整池工 吐口工 C	箇所	483, 493	
5 9	特一 (1)	調整池工 吐口工 D	箇所	989, 222	
6 0	特一 (1)	調整池工 吐口工 E	箇所	989, 222	

6 1	特一（１）	調整池工 樹脂製擁壁 A	m2	60,111	
6 2	特一（１）	調整池工 樹脂製擁壁 B	m2	54,858	
6 3	特一（１）	調整池工 放流塔	箇所	2,648,409	
6 4	特一（１）	調整池工 遮水壁	箇所	2,414,457	
6 5	特一（１）	調整池工 既設放流管封鎖	箇所	610,025	
6 7	特一（１）	調整池工 P（P o）・φ 0. 3 0 撤去	m	3,044	
6 8	特一（１）	調整池工 P（P o）・φ 0. 5 0 撤去	m	10,892	
6 9	特一（１）	調整池工 大型土のう撤去	袋	3,286	
7 0	特一（１）	調整池工 ふとんかご撤去	枚	39,998	
7 1	特一（１）	調整池工 植生マット撤去	m2	1,147	
7 2	特一（１）	調整池工 既設放流塔撤去	箇所	988,279	
7 3	特一（１）	調整池工 樹脂製擁壁養生撤去	m	1,186	

４．土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和 7 年度版
単価ファイル適用年月	令和 7 年 1 0 月
物価資料等適用年月	令和 7 年 1 2 月
建設機械等損料表適用年度	令和 7 年度版