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割掛対象表参考内訳書 
【共通仮設費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

工事用機械

運搬費 

質量20t以上の建設機械の貨物自動車等によ

る運搬及び運搬時の損料に要する費用をい

う。 

貨物自動車による運搬  

大型路面切削機－重量２９ｔ － 各１台 

Ｒ８年度 

運搬距離  搬入 約２０．３ｋｍ(宮城県庁～岩沼ＩＣ、片道) 

運搬距離  搬出 約２０．３ｋｍ(岩沼ＩＣ～宮城県庁、片道) 

－ 

舗装修繕工

事機械現場

内移動費 

高速道路上で行う舗装修繕工事における、基

地から現場までの貨物自動車による運搬移

動に要する費用をいう。 

大型路面切削機、アスファルトフィニッシャ、マカダムローラ、タイヤローラ  

－ 各１台 

（昼間：５：００～２２：００ 夜間：２２：００～翌５：００） 

 常磐自動車道 

   新地ＩＣ～山元ＩＣ 

     運搬距離 約２８．５ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  １.０回・往復（昼間搬入・昼間搬出） 

     運搬距離 約２８．５ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ２１．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

   山元ＩＣ～山元ＩＣ 

     運搬距離 約２８．５ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  １．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

 

 仙台東部道路 

   亘理ＩＣ～亘理ＩＣ 

     運搬距離 約２．２ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  １．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

   岩沼ＩＣ～岩沼ＩＣ 

     運搬距離 約１１．０ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ０．５回・往復（昼間搬入・昼間搬出） 

   仙台空港ＩＣ～仙台空港ＩＣ 

     運搬距離 約１０．０ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ３．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

   仙台空港ＩＣ～名取ＩＣ 

     運搬距離 約１０．０ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ２．０回・往復（昼間搬入・昼間搬出） 

   

 

－ 



割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

 名取ＩＣ～名取ＩＣ 

     運搬距離 約１０．０ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ２．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

 

仙台南部道路 

   今泉ＩＣ～今泉ＩＣ 

     運搬距離 約１５．８ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数 １．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

長町ＩＣ～山田ＩＣ 

     運搬距離 約１８．６ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ２．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

   山田ＩＣ～山田ＩＣ 

     運搬距離 約１８．６ｋｍ（片道距離） 

     運搬回数  ４．０回・往復（昼間搬入・夜間搬出） 

はく離抵抗

試験費 

舗装工事における粗骨材およびアスファル

ト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要

な水浸ホイールトラッキング試験に要する

費用をいう。 

試験数 － ２０枚 

 高機能舗装Ⅱ型用混合物 – ６枚（配合設計２枚×３配合） 

 基層用遮水性混合物（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ） - ８枚（配合設計２枚×３配合、試験練り

２枚） 

 高弾性上層路盤用混合物 – ６枚（配合設計２枚×３配合） 

－ 

仮路面標示

工費 

通行止め実施箇所において、既設の路面標示

が施工に伴い消滅するような場合に、視線誘

導として速乾性を有する常温型トラフィッ

クペイ ントで仮路面標示を設置する費用を

いう。（幅 5cm） 

対象箇所 

常磐道 － １０２９．２ｍ（左右外側線・中央破線） 

南部道 － １５８.０ｍ（外側線・中央破線） 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【雑工事費】 

割掛対象表 

の項目名称 
工事の内容 数量内訳（参考） 図面 

試験舗装費 良好なアスファルト表層工等を仕上げるため

に敷均し、締固め方法等を検討することを目

的に行う。既設舗装の切断、切削、舗装廃材

の処理、混合物の製造、運搬及び舗設、瀝青

材散布等に要する費用をいう。 

施工場所 ： 岩沼ＩＣ内プラ 

 試験舗装① 施工面積 約１５０ｍ2（１層施工） 

       切削（１００ｍｍ） 

       舗設（表層４０ｍｍ、高機能Ⅱ型用混合物） 

 

 試験舗装② 施工面積 約１５０ｍ2（４層施工） 

       切削（１５０ｍｍ） 

舗設（表層４０ｍｍ、基層用遮水性混合物） 

       舗設（基層６０ｍｍ、基層用遮水性混合物） 

       舗設（上層路盤８０ｍｍ、高弾性上層路盤用混合物） 

       舗設（上層路盤７０ｍｍ、高弾性上層路盤用混合物） 

 

○ 

 


