

常磐自動車道 R 8 仙台東管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 R 8 仙台東管内舗装補修工事

2. 路線名 常磐自動車道
仙台東部道路
仙台北部道路
仙台南部道路
東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県相馬市栗津(相馬IC)
(至) 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋(亘理IC)

(自) 宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋(亘理IC)
(至) 宮城県仙台市宮城野区中野(仙台港北IC)

(自) 宮城県宮城郡利府町加瀬(利府JCT)
(至) 宮城県富谷市富谷(富谷IC)

(自) 宮城県仙台市若林区三本塚(仙台若林JCT)
(至) 宮城県仙台市太白区茂庭(仙台南IC)

(自) 宮城県仙台市太白区茂庭(仙台南)
(至) 宮城県黒川郡大和町落合舞野(大和IC)

4. 施工内容
舗装面積 1. 5 万 m²

5. 期 間 自 令和 7年 12月 25日 ～ 至 令和 9年 1月 18日 (390日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		常磐自動車道 R 8 仙台東管内舗装補修工事									
項 目		単 位	数 量	金 額		細 別 内 訳					
舗装工		式	1	71,553,683							
切削オーバーレイ工		式	1	71,553,683		切削オーバーレイ工 t = 4 cm	12,583	m ²	他	14,653 2,070	m ² m ²
交通管理施設工		式	1	893,118							
路面標示工		式	1	893,118		路面標示標準型 A 1	447	m	B 1	1,047 600	m m
						路面標示工 (m ²)	100	m ²		100	m ²
						路面標示標準型 A 2	300	m		300	m
雑工		式	1	61,085,025							
その他附帯工		式	1	6,451,084		A (Y)				500	m
						B (Y)				300	m
						A (Y)				46	箇所
										1	回
交通規制工		式	1	50,553,393		車線規制 ○	4	回		4	回
						交通規制工	147	回		147	回
交通保安要員		式	1	4,080,548		交通誘導警備員 B	81	人・日		81	人・日
目的物工事費 計		式	1	133,531,826							
仮設工事費		式	1	2,897,242							
雑工事費		式	1	2,897,242		事前コア採取費				1	式
直接工事費 計		式	1	136,429,068							
共通仮設費		式	1	35,186,916							
共通仮設費		式	1	16,812,916		工事用機械運搬費				1	式
						舗装修繕工事用機械現場内移動費				1	式
						はく離抵抗試験費				1	式
率計上分		式	1	18,374,000							
現場管理費		式	1	36,961,000							
間接工事費 計		式	1	72,147,916							
工事原価		式	1	208,576,984							
一般管理費等		式	1	32,393,016							
工事価格		式	1	240,970,000							