

秋田自動車道 R 7 秋田管内塩分量調査

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 R 7 秋田管内塩分量調査

2. 路線名 秋田自動車道

日本海東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町 (湯田IC)
(至) 秋田県山本郡三種町鹿渡 (琴丘森岳IC)

(自) 秋田県由利本荘市岩城内道川 (岩城IC)
(至) 秋田県秋田市河辺松淵 (河辺JCT)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
鉄筋探査 12箇所
試料採取A 9箇所
試料採取B 3箇所
試験分析A 60試料
試験分析B 3試料
報告書作成 1式

5. 期 間 自 令和 8年 2月 6日 ~ 至 令和 8年 10月 3日 (240日間)

調査等業務名	秋田自動車道 R 7 秋田管内塩分量調査
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	1,416,053	
現地踏査	式	1		
鉄筋探査	箇所	12		
試料採取A	箇所	9		
試料採取B	箇所	3		
試験分析A	試料	60		
試験分析B	試料	3		
報告書作成	式	1		
打合せ	式	1		
交通費・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	1,131,947	
合計	式	1	2,548,000	