

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月13日（火） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 161会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：株式会社銭高組		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の技術的根拠・背景の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。 ②適用不要と考えた提案内容を自主的に削除。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の技術的根拠・背景の追記を要望 ②着目点としていた夏季、冬季の養生に関する提案の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。 ②要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の技術的根拠・背景の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

## 交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月13日（火） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 161会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：T S U C H I Y A 株式会社		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容が品質管理の基準値を変えるものになっているため改善を要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	①自発的に適用範囲の訂正。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①品質管理値を追記するよう要望。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①着目点とした削孔時に対する提案の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月13日（火） 15：00～16：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 161会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXC O東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：ピーエス・コンストラクション株式会社		

NEXC O東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	①提案内容毎に適用範囲の明確化するよう要望。	適用範囲	①要望に基づき改善
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月13日（火） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 161会議室（WEB）		
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 管理事業部 調査役 管理事業部 構造設計チームリーダー 東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長		
	技術提案書提出者：株式会社安藤・間		

NEXCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の技術的根拠・背景の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の技術的根拠・背景の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の技術的根拠・背景の追記を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

## 交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月14日（水） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 169会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：株式会社熊谷組		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案された内容の実施箇所の修正を要望	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

## 交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月14日（水） 14：15～15：15		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 169会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：極東興和株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自主的に提案内容を追記。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	①自主的に適用範囲を修正。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	①自主的に誤字を修正
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月14日（水） 15：15～16：15		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 169会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	①誤字を訂正するように要望。	履行確認方法	①要望に基づき改善。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月14日（水） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 169会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：株式会社鴻池組		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案内容の実施時期を具体的に記載するように要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案内容の実施時期を具体的に記載するように要望。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	①提案内容毎に適用箇所が判るよう要望	適用範囲	①要望に基づき改善。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

## 交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月15日（木） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 169会議室（WEB）		
交渉出席者	NE XCO東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者： SMCシビルテクノス株式会社		

NE XCO東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	①自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月15日（木） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 169会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		東京湾アクアライン管理事務所 改良Ⅲ担当課長	
	技術提案書提出者：川田建設株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
<b>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目①】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>		<b>【評価項目②】橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案内容を具体的に記載するように要請。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
<b>【評価項目③】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>		<b>【評価項目③】既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案</b>	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	①提案内容を具体的に記載するように要請。	提案内容	①要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。