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５．施工内容

下部工補強 ４８基

落橋防止構造 １３箇所

縁端拡幅工 ９箇所

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1440日間

工 事 概 要

常磐自動車道 小木津高架橋耐震補強工事１．工事名

２．路線名 常磐自動車道

(自) 茨城県 日立市３．工事箇所
(至) 茨城県 高萩市

(自)

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 105.3       )

(KP 135.2       )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3普通部      11,351

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部 小Ｐ６       1,435

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3普通部 助         512

見積対象

  4  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部 小Ｐ６         378

見積対象

  5  2 - ( 6) 構造物掘削

ｍ3特殊部 多Ｐ１         237

見積対象

  6  2 - ( 6) 構造物掘削
ｍ3特殊部 多Ｐ２         237

見積対象

  7  8 - ( 1) コンクリート
ｍ3Ａ１－５       5,844

  8  8 - ( 2) 型わく
ｍ2ＴＨ      17,593

  9  8 - ( 3) 鉄筋

ｔＴ         857.44

 10  8 - ( 3) 鉄筋
ｔＴ１          34.70

 11 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｍ3コンクリート          83

 12 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
ｍ2型わく         244

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

ｔ鉄筋          12.86

 14 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ26・250（水平方向）         162

 15 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ
本アンカー工 φ32・340（水平方向）          68

 16 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ39・445（水平方向）         335

 17 17 - ( 9) 縁端拡幅工Ｂ

本アンカー工 φ42・490（水平方向）         524

 18 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－190          10

見積対象

 19 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－196          14

見積対象

 20 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－453           4

見積対象

 21 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｃ１－455           4

見積対象

 22 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－582          10

 23 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－717           6

見積対象

 24 17 - (11) 落橋防止構造
本Ｃ１－742          10

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 25 17 - (11) 落橋防止構造

本Ｐ１－1067           2

見積対象

 26 17 - (11) 落橋防止構造
ｔ鋼製ブラケット           6.79

 27 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ32・340（上方向）         184

 28 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ32・340（水平方向）         144

 29 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ35・385（上方向）          32

 30 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ39・445（上方向）          92

 31 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ39・445（水平方向）          48

 32 17 - (11) 落橋防止構造
本アンカー工 φ42・490（水平方向）         188

 33 17 - (11) 落橋防止構造

本アンカー工 φ48・580（水平方向）          12

 34 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
ｍ2Ａ      14,684

 35 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
ｍ2Ｂ１       1,732

 36 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
ｍ2Ｂ２       4,358

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 37 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工

ｍ2Ｃ         100

 38 17 - (18) 耐震補強用コンクリート表面処理工
ｍ2Ｄ         797

見積対象

 39 17 - (19) 耐震補強用鋼板の製作
ｔ        213.48

 40 17 - (20) 耐震補強用鋼板の輸送

ｔ        213.48

 41 17 - (21) 耐震補強用鋼板の架設

ｔ        213.48

 42 17 - (22) 耐震補強用鋼板の現場溶接工
ｍＡ       3,097

 43 17 - (22) 耐震補強用鋼板の現場溶接工
ｍＢ          63

 44 17 - (23) 耐震補強用充填工
ｍ2Ａ       4,350

 45 17 - (24) 耐震補強用鋼板の塗装

ｍ2Ｃ－５       4,263

 46 17 - (25) 炭素繊維巻立て下地処理工
ｍ2        100

 47 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
ｍ2Ａ１          33

 48 17 - (26) 炭素繊維巻立て工
ｍ2Ａ２          33

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 49 17 - (26) 炭素繊維巻立て工

ｍ2Ａ３          33

 50 17 - (27) 炭素繊維巻立て表面仕上工
ｍ2Ａ         100

 51 17 - (30) コンクリート表面処理工
ｍ2      2,205

 52 17 - (31) はく落防止対策工

ｍ2Ｂ       2,205

 53 18 - (17) 構造物等取壊し工

ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＡ）          15.67

 54 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＢ）          15.00

見積対象

 55 18 - (17) 構造物等取壊し工
ｍ3コンクリート構造物取壊し（ＴｙｐｅＣ）           6.38

見積対象

 56 19 - ( 1) 交通規制工
回路肩規制 Ａ          46

 57 19 - ( 1) 交通規制工

回路肩規制 Ｂ         121

 58 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ａ         253

 59 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制 Ｂ          22

 60 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ         154

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 61 特 - ( 1) 中間貫通鋼材工

本Ａ         336

 62 特 - ( 2) 耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工
ｍ3コンクリート          82

 63 特 - ( 2) 耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工
ｍ2型わく         310

 64 特 - ( 2) 耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工

ｔ鉄筋          10.26

 65 特 - ( 2) 耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工

ｔ下端拘束用鋼材          73.02

 66 特 - ( 3) コンクリート構造物試料採取
箇所Ａ          48

 67 特 - ( 4) 塗膜除去工
ｍ2Ａ          17

 68 特 - ( 5) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

 69 諸経費①
式          1

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


