

常 磐 自 動 車 道

小 木 津 高 架 橋 耐 震 補 強 工 事

割 掛 対 象 表

令和7年9月

東日本高速道路株式会社 関東支社
水戸管理事務所

変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	監督員詰所費	鉄筋位置調査工	非破壊検査試験費	剥離剤用養生設備工費	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B ①	足場工費 B ②	足場工費 C ①	足場工費 C ②
	割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
構造物掘削			○													
普通部			○													
普通部 小 P 6			○													
コンクリート			○		○						○		○		○	
A 1－5			○													
型わく			○								○		○		○	
TH			○													
鉄筋			○								○		○		○	
T			○													
T 1			○	○									○		○	
縁端拡幅工 B					○						○					
コンクリート																
型わく											○					
鉄筋											○					
アンカー工 φ26・250（水平方向）				○												
アンカー工 φ32・340（水平方向）				○												
アンカー工 φ39・445（水平方向）				○												
アンカー工 φ42・490（水平方向）				○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費												
		固	固	固												
割掛先契約項目																
構造物掘削																
普通部																
普通部 小P 6																
コンクリート																
A 1－5																
型わく																
T H																
鉄筋																
T																
T 1																
縁端拡幅工B																
コンクリート		○		○												
型わく		○		○												
鉄筋		○		○												
アンカー工 φ26・250（水平方向）																
アンカー工 φ32・340（水平方向）																
アンカー工 φ39・445（水平方向）																
アンカー工 φ42・490（水平方向）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	監督員詰所費	鉄筋位置調査工	非破壊検査試験費	剥離剤用養生設備工費	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B ①	足場工費 B ②	足場工費 C ①	足場工費 C ②
		固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
落橋防止構造											○				
C 1－453															
C 1－455													○		
C 1－582															
C 1－717															
C 1－742															
P 1－1067															
鋼製ブラケット										○		○			
アンカー工 φ32・340（上方向）			○												
アンカー工 φ32・340（水平方向）			○												
アンカー工 φ35・385（上方向）			○												
アンカー工 φ39・445（上方向）			○												
アンカー工 φ39・445（水平方向）			○												
アンカー工 φ42・490（水平方向）			○												

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛先契約項目 変動・固定の区分	割掛項目	吊足場工費 (標準型側面) ①	吊足場工費 (標準型側面) ②	支保工費												
	固	固	固													
落橋防止構造																
C 1－453																
C 1－455																
C 1－582	○															
C 1－717		○														
C 1－742	○															
P 1－1067		○														
鋼製ブラケット	○															
アンカー工 φ32・340（上方向）																
アンカー工 φ32・340（水平方向）																
アンカー工 φ35・385（上方向）																
アンカー工 φ39・445（上方向）																
アンカー工 φ39・445（水平方向）																
アンカー工 φ42・490（水平方向）																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	監督員詰所費	鉄筋位置調査工	非破壊検査試験費	剥離剤用養生設備工費	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B ①	足場工費 B ②	足場工費 C ①	足場工費 C ②
			固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目			固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
落橋防止構造				○												
アンカー工 φ48・580（水平方向）				○												
耐震補強用コンクリート表面処理工																
A											○		○		○	
B 1															○	
B 2															○	
C													○			
D																○
耐震補強用鋼板の輸送			○													
耐震補強用鋼板の架設			○												○	
耐震補強用鋼板の現場溶接工															○	
A															○	
B															○	
耐震補強用充填工															○	
A															○	
耐震補強用鋼板の塗装															○	
C－5															○	
炭素繊維巻立て下地処理工													○			

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費												
		固	固	固												
割掛先契約項目																
落橋防止構造																
アンカー工 φ48・580（水平方向）																
耐震補強用コンクリート表面処理工																
A																
B 1																
B 2																
C																
D																
耐震補強用鋼板の輸送																
耐震補強用鋼板の架設																
耐震補強用鋼板の現場溶接工																
A																
B																
耐震補強用充填工																
A																
耐震補強用鋼板の塗装																
C－5																
炭素繊維巻立て下地処理工																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	監督員詰所費	鉄筋位置調査工	非破壊検査試験費	剥離剤用養生設備工費	剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜成分調査費	◎ 仮設備工事費	足場工費 A ①	足場工費 A ②	足場工費 B ①	足場工費 B ②	足場工費 C ①	足場工費 C ②
			固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
割 掛 先 契 約 項 目			固	固	固	固	固	固	固		固	固	固	固	固	固
炭素繊維巻立て工 A 1													○			
A 2													○			
A 3													○			
炭素繊維巻立て表面仕上工 A													○			
コンクリート表面処理工											○		○		○	
はく落防止対策工 B											○		○		○	
中間貫通鋼材工 A				○												
塗膜除去工 A						○	○	○	○							

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・ 固定の 区分	割掛項目	吊足場工費（標準型側面）①	吊足場工費（標準型側面）②	支保工費												
		固	固	固												
割掛先契約項目																
炭素繊維巻立て工 A 1																
A 2																
A 3																
炭素繊維巻立て表面仕上工 A																
コンクリート表面処理工																
はく落防止対策工 B																
中間貫通鋼材工 A																
塗膜除去工 A																

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。