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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．工   期

上信越自動車道 太郎山トンネル換気設備更新工事

上信越自動車道

長野自動車道

群馬県 安中市

長野県 千曲市

長野県 麻績村

長野県 千曲市

本工事はトンネル換気設備の新設及び撤去を行うものであり、これらに伴う機器製作、据

付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

契約保証取得の日の翌日から 960日間

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



A-     1 頁

工 費 内 訳 書

費 目 金 額 （円） 摘      要

直 接 工 事 費 合 計 金 額

共 通 仮 設 費  （積上計上分）

共 通 仮 設 費  （率計上分）

現    場    管    理    費

一   般   管   理   費   等

工  事  価  格  対  象  額

消費税及び
地方消費税相当額

請    負    対    象    額



高岩山トンネル（上り線）ジェットファン設備新設工事 式0108           1

高岩山トンネル（電気室）ジェットファン設備新設工事 式0208           1

高岩山トンネル（上り線）ジェットファン設備試運転調整費 式0308           1

太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備新設工事 式0408           1

太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備撤去工事 式0508           1

太郎山トンネル（主電気室）ジェットファン設備新設工事 式0608           1

太郎山トンネル（主電気室）ジェットファン設備撤去工事 式0708           1

太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備試運転調整費 式0808           1

太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備新設工事 式0908           1

太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備撤去工事 式1008           1

太郎山トンネル（副電気室）ジェットファン設備新設工事 式1108           1

太郎山トンネル（副電気室）ジェットファン設備撤去工事 式1208           1

太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備試運転調整費 式1308           1

長谷トンネル（下り線）ジェットファン設備新設工事 式1408           1

稲荷山トンネル（電気室）ジェットファン設備新設工事 式1508           1

長谷トンネルジェットファン設備試運転調整費 式1608           1

高岩山トンネル（電気室）受配電設備新設工事 式0101           1

高岩山トンネル（電気室）受配電設備撤去工事 式0201           1

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁1
工  種  内  訳  書

B-



太郎山トンネル（主電気室）受配電設備新設工事 式0301           1

太郎山トンネル（主電気室）受配電設備撤去工事 式0401           1

太郎山トンネル（副電気室）受配電設備新設工事 式0501           1

太郎山トンネル（副電気室）受配電設備撤去工事 式0601           1

稲荷山トンネル（電気室）受配電設備新設工事 式0701           1

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  合                計  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

工種番号 工種名称 単位 数量 単  価 金  額 摘  要

頁2
工  種  内  訳  書

B-



機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1000(高岩山ﾄﾝﾈﾙ JF-1) 基01001          1
見積対象

機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1000(高岩山ﾄﾝﾈﾙ JF-2) 基02001          1
見積対象

機器製作費 手元開閉器箱2台用 JFX-1000(高岩山ﾄﾝﾈﾙ) 台03001          1
見積対象

機器据付工 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1000(高岩山ﾄﾝﾈﾙ) 基04003          2

機器据付工 手元開閉器箱2台用 JFX-1000(高岩山ﾄﾝﾈﾙ) 台05003          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（１） ｍ06008          5

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（１）３６（１） ｍ07008          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（２） ｍ08008          4

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（１） ｍ09008          3

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（１）３６（１） ｍ10008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（２） ｍ11008          3

配管工 Ｅ１Ｓ－ＦＰ５０（１）４０（２） ｍ12008         49

配管工 Ｅ２Ｓ－ＰＳ５０（１）４０（２） ｍ13008         42

配管工 Ｔ１－ＣＰ５４（３） ｍ14008        101

取付工 埋設標 ＭＫ－Ｃ 個15008          4

取付工 埋設標 ＭＫ－Ｄ 箇所16008          7

監視員通路床面はつり・掘削・復旧６００Ｗ×１３０Ｈ ｍ17008        101

ハンドホールはつり ２８０×１３０×１７０ 箇所18008          8

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁1

内   訳   書

C-
工種番号：0108 高岩山トンネル（上り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



コア抜き工 Φ７０ ｔ＝１６０（モルタル補修） 箇所19008          6

コア抜き工 Φ８０ ｔ＝１６０（モルタル補修） 箇所20008          3

ダクト口工 ＣＰ５４（３）（高岩山トンネル） 箇所21008          8

ダクト口工 ＦＰ５０（１）４０（２） 箇所22008          2

ダクト口工 ＰＳ５０（１）４０（２） 箇所23008          1

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ24006         26

配線工 屋外管内 ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ25006         88

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ26006        106

配線工 トンネル管内 ＩＶ５．５ｓｑ ｍ27006          3

配線工 トンネル管内 ＦＰ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ28006          6

配線工 トンネル管内 ＦＰ２２ｓｑ－４Ｃ ｍ29006         22

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ30006        240

材料費 ケーブル銘板 枚31006         12

直線接続工 屋外 ＣＶＴ２２ｓｑ－２２ｓｑ－３Ｃ 箇所32007          2

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回33000         32

交通規制工（１日）トンネル部追越車線 回34000          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁2

内   訳   書

C-
工種番号：0108 高岩山トンネル（上り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 排煙専用換気制御盤（高岩山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 排煙専用換気制御盤（高岩山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ラック ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ03006         11

配線工 屋内ラック ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ04006          5

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ05006          5

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ06006          1

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ07006         28

配線工 屋内ピット ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ08006         30

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ09006         19

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ10006         19

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ２２ｓｑ ｍ11006         46

材料費 ケーブル銘板 枚12006         24

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所13007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁3

内   訳   書

C-
工種番号：0208 高岩山トンネル（電気室）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



総合試運転調整費（高岩山トンネル） 式01005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回02000          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁4

内   訳   書

C-
工種番号：0308 高岩山トンネル（上り線）ジェットファン設備試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線 JF-1) 基01001          1
見積対象

機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線 JF-2) 基02001          1
見積対象

機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線 JF-3) 基03001          1
見積対象

機器製作費 手元開閉器箱1台用 JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 台04001          1
見積対象

機器製作費 手元開閉器箱1台用 JFX-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 台05001          2
見積対象

機器据付工 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 基06003          1

機器据付工 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 基07003          2

機器据付工 手元開閉器箱1台用 JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 台08003          1

機器据付工 手元開閉器箱1台用 JFX-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 台09003          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ１６（１） ｍ10008         11

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（１） ｍ11008         42

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ５４（１） ｍ12008         28

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）４２（１） ｍ13008         14

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ４２（１） ｍ14008          3

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（１） ｍ15008          6

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（１）４２（１） ｍ16008          3

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（１）４２（１）１６（１） ｍ17008          6

配線工 屋外管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ18006         13

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁5

内   訳   書

C-
工種番号：0408 太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ19006         26

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ20006         26

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ21006         52

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ22006         69

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ23006        138

配線工 トンネル管内 ＩＶ１４ｓｑ ｍ24006         17

配線工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ25006         69

配線工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－４Ｃ ｍ26006         57

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ27006        138

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ28006        697

材料費 ケーブル銘板 枚29006         27

直線接続工 屋外 ＣＶＴ３８ｓｑ 箇所30007          1

直線接続工 屋外 ＣＶＴ６０ｓｑ 箇所31007          3

直線接続工 屋外 ＣＶＴ６０ｓｑ－３８ｓｑ－３Ｃ 箇所32007          2

直線接続工 屋外 ＣＶＴ３８ｓｑ－３８ｓｑ－３Ｃ 箇所33007          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回34000         16

交通規制工（１日）トンネル部追越車線 回35000         15

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁6

内   訳   書

C-
工種番号：0408 太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFS-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線)(撤去再使用) 基01003          4

機器撤去工 手元開閉器箱(太郎山ﾄﾝﾈﾙ上り線) 台02003          3

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ２２（１） ｍ03008          8

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ５４（１） ｍ04008          7

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ５４（２） ｍ05008         47

配管撤去工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ２２（１） ｍ06008          2

配管撤去工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（１） ｍ07008          7

配管撤去工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（２） ｍ08008         12

配線撤去工 屋外管内 ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ09006         22

配線撤去工 屋外管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ10006         33

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ11006         50

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ12006         75

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ13006        136

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ14006        204

配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ５．５ｓｑ ｍ15006         11

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ16006         96

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－４Ｃ ｍ17006         40

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ18006        276

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁7

内   訳   書

C-
工種番号：0508 太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ19006        976

内装板撤去工 化粧パネル（タイル含）５００×１３６５ 箇所20006          3

内装板撤去工 化粧パネル（タイル含）７００×１２９０ 箇所21006          3

内装板撤去工 化粧パネル（タイル含）５００×２０００ 箇所22006          3

内装板撤去工 化粧パネル（タイル含）１７００×６２０ 箇所23006          3

内装板撤去工 化粧パネル（タイル含）１７００×１０００ 箇所24006          3

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回25000          7

交通規制工（１日）トンネル部追越車線 回26000         14

ジェットファン運搬費（太郎山トンネル－麻績ＩＣ） 基27020          4
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁8

内   訳   書

C-
工種番号：0508 太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ01006         10

配線工 屋内ピット ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ02006         19

配線工 屋内ラック ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ03006          6

配線工 屋内ラック ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ04006          8

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ05006         59

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ06006        118

材料費 ケーブル銘板 枚07006          6

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁9

内   訳   書

C-
工種番号：0608 太郎山トンネル（主電気室）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ピット ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ01006         20

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ02006         14

配線撤去工 屋内ピット ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ03006          7

配線撤去工 屋内ラック ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ04006         13

配線撤去工 屋内ラック ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         13

配線撤去工 屋内ラック ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ06006          6

配線撤去工 共同溝ラック ＣＶ２２ｓｑ－３Ｃ ｍ07006        118

配線撤去工 共同溝ラック ＶＶＲ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ08006        140

配線撤去工 共同溝ラック ＶＶＲ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ09006         37

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁10

内   訳   書

C-
工種番号：0708 太郎山トンネル（主電気室）ジェットファン設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



総合試運転調整費（太郎山トンネル上り線） 式01005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回02000          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁11

内   訳   書

C-
工種番号：0808 太郎山トンネル（上り線）ジェットファン設備試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線 JF-1) 基01001          1
見積対象

機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線 JF-2) 基02001          1
見積対象

機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線 JF-3) 基03001          1
見積対象

機器製作費 手元開閉器箱2台用 JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線) 台04001          1
見積対象

機器製作費 手元開閉器箱1台用 JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線) 台05001          1
見積対象

機器据付工 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線) 基06003          3

機器据付工 手元開閉器箱2台用 JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線) 台07003          1

機器据付工 手元開閉器箱1台用 JFZ-1250(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線) 台08003          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ５４（１） ｍ09008         10

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ５４（１）４２（１） ｍ10008         17

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ５４（２） ｍ11008          6

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（１） ｍ12008         11

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（１）４２（１） ｍ13008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ５４（２） ｍ14008          3

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ15006         50

配線工 屋外多孔陶管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ16006         25

配線工 屋外ダクト ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ17006         60

配線工 屋外ダクト ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ18006         30

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁12

内   訳   書

C-
工種番号：0908 太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ19006         98

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ20006         49

配線工 トンネル管内 ＩＶ１４ｓｑ ｍ21006         24

配線工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ22006         43

配線工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－４Ｃ ｍ23006         31

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ24006        252

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ25006        326

材料費 ケーブル銘板 枚26006         30

直線接続工 屋外 ＣＶＴ６０ｓｑ 箇所27007          1

直線接続工 屋外 ＣＶＴ６０ｓｑ－３８ｓｑ－３Ｃ 箇所28007          1

直線接続工 屋外 ＣＶＴ３８ｓｑ－３８ｓｑ－３Ｃ 箇所29007          2

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回30000         18

交通規制工（１日）トンネル部追越車線 回31000          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁13

内   訳   書

C-
工種番号：0908 太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFS-1500(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線)(撤去再使用) 基01003          3

機器撤去工 手元開閉器箱(太郎山ﾄﾝﾈﾙ下り線) 台02003          2

配管撤去工 Ｔ２－Ｇ５４（１） ｍ03008          3

配管撤去工 Ｔ２－ＦＰ５０（１） ｍ04008         26

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         46

配線撤去工 屋外多孔陶管内 ＣＶ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ06006         46

配線撤去工 屋外ダクト ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ07006         58

配線撤去工 屋外ダクト ＣＶ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ08006         58

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ09006         98

配線撤去工 屋外ＦＰ管内 ＣＶ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ10006         98

配線撤去工 トンネル管内 ＩＶ１４ｓｑ ｍ11006          4

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ12006          8

配線撤去工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－４Ｃ ｍ13006         29

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶ３８ｓｑ－３C ｍ14006        360

配線撤去工 トンネル多孔陶管内 ＣＶ６０ｓｑ－３C ｍ15006        720

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回16000          9

交通規制工（１日）トンネル部追越車線 回17000          1

ジェットファン運搬費（太郎山トンネル－麻績ＩＣ） 基18020          3
見積対象

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁14

内   訳   書

C-
工種番号：1008 太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内ピット ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ01006         36

配線工 屋内ピット ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ02006         17

配線工 屋内ラック ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ03006         19

配線工 屋内ラック ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ04006         10

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ05006        104

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ６０ｓｑ ｍ06006         52

材料費 ケーブル銘板 枚07006          9

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁15

内   訳   書

C-
工種番号：1108 太郎山トンネル（副電気室）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線撤去工 屋内ラック ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ01006         19

配線撤去工 屋内ラック ＣＶ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ02006         19

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ03006         33

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ04006         32

配線撤去工 共同溝ラック ＣＶ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ05006        104

配線撤去工 共同溝ラック ＣＶ６０ｓｑ－３Ｃ ｍ06006        104

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁16

内   訳   書

C-
工種番号：1208 太郎山トンネル（副電気室）ジェットファン設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



総合試運転調整費（太郎山トンネル下り線） 式01005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回02000          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁17

内   訳   書

C-
工種番号：1308 太郎山トンネル（下り線）ジェットファン設備試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1000(長谷ﾄﾝﾈﾙ JF-1) 基01001          1
見積対象

機器製作費 ｼﾞｪｯﾄﾌｧﾝ JFX-1000(長谷ﾄﾝﾈﾙ JF-2) 基02001          1
見積対象

機器製作費 手元開閉器箱2台用 JFX-1000(長谷ﾄﾝﾈﾙ) 台03001          1
見積対象

機器据付工 ジェットファン ＪＦＸ－１０００（長谷トンネル） 基04003          2

機器据付工 手元開閉器箱2台用 JFX-1000(長谷ﾄﾝﾈﾙ) 台05003          1

配管工 Ｂ２－Ｇ４２（２） ｍ06008         11

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１） ｍ07008          1

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（１）２８（１） ｍ08008          3

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ３６（２） ｍ09008          6

配管工 Ｔ２－ＳＵＳ４２（３） ｍ10008          7

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（１） ｍ11008          4

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（１）２８（１） ｍ12008          2

配管工 Ｔ２－ＳＵＳＦＸ３６（２） ｍ13008          3

配管工 Ｔ１－ＣＰ５４（３） ｍ14008        150

監査廊床面はつり・掘削・復旧５３０Ｗ×２００Ｈ ｍ15008        150

ハンドホールはつり ２８０×１３０×１５０ 箇所16008         12

プルボックス取付工 ６００×６００×３００ 個17008          1

ダクト口工 ＣＰ５４（３）（長谷トンネル） 箇所18008         12

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁18

内   訳   書

C-
工種番号：1408 長谷トンネル（下り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



配線工 屋内管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ19006          3

配線工 屋外管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ20006         68

配線工 屋外ＦＰ管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ21006        607

配線工 屋外ダクト ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ22006          3

配線工 トンネル管内 ＩＶ５．５ｓｑ ｍ23006          5

配線工 トンネル管内 ＦＰ１４ｓｑ－３Ｃ ｍ24006         10

配線工 トンネル管内 ＦＰ３８ｓｑ－３Ｃ ｍ25006         14

配線工 トンネル管内 ＦＰ１４ｓｑ－４Ｃ ｍ26006         22

配線工 トンネル多孔陶管内 ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ27006        316

材料費 ケーブル銘板 枚28006         32

直線接続工 屋外 ＣＶＴ３８ｓｑ 箇所29007          2

直線接続工 屋外 ＣＶＴ３８ｓｑ－１４ｓｑ－３Ｃ 箇所30007          2

直線接続工 屋外 ＣＶＴ３８ｓｑ－３８ｓｑ－３Ｃ 箇所31007          4

ＨＨ蓋切欠き（２００×８０） 箇所32006          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回33000         28

交通規制工（１日）トンネル部追越車線 回34000          3

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁19

内   訳   書

C-
工種番号：1408 長谷トンネル（下り線）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 排煙専用換気制御盤（長谷トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 排煙専用換気制御盤（長谷トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ３．５ｓｑ ｍ03006          1

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         15

配線工 屋内ピット ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ05006         10

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ06006         21

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ ｍ07006         21

配線工 屋内ラック ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ08006          9

配線工 共同溝ラック ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ09006         98

材料費 ケーブル銘板 枚10006         38

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－２０Ｐ 箇所11007          2

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁20

内   訳   書

C-
工種番号：1508 稲荷山トンネル（電気室）ジェットファン設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



総合試運転調整費（長谷トンネル） 式01005          1

交通規制工（１日）トンネル部走行車線 回02000          1

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁21

内   訳   書

C-
工種番号：1608 長谷トンネルジェットファン設備試運転調整費

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 換気コントロールセンター盤（高岩山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 換気コントロールセンター盤（高岩山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ラック ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ03006          5

配線工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ04006          5

配線工 屋内ピット ＩＶ８ｓｑ ｍ05006         16

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         25

配線工 屋内ピット ＣＶＴ１５０ｓｑ ｍ07006         11

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ08006         18

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ09006         18

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所10007          2

材料費 ケーブル銘板 枚11006         20

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁22

内   訳   書

C-
工種番号：0101 高岩山トンネル（電気室）受配電設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 換気コントロールセンター盤（高岩山トンネル） 面01003          1

配線撤去工 屋内ラック ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ02006          4

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ03006          7

配線撤去工 屋内ピット ＣＶＴ１５０ｓｑ ｍ04006          9

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ05006         17

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁23

内   訳   書

C-
工種番号：0201 高岩山トンネル（電気室）受配電設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤1(太郎山ﾄﾝﾈﾙ主電気室) 面01001          1
見積対象

機器製作費 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤2(太郎山ﾄﾝﾈﾙ主電気室) 面02001          1
見積対象

機器据付工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤1(太郎山ﾄﾝﾈﾙ主電気室) 面03003          1

機器据付工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤2(太郎山ﾄﾝﾈﾙ主電気室) 面04003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ６０ｓｑ ｍ05006          4

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         35

配線工 屋内ピット ＣＶＴ１００ｓｑ ｍ07006         26

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08006         55

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所09007          4

材料費 ケーブル銘板 枚10006         28

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁24

内   訳   書

C-
工種番号：0301 太郎山トンネル（主電気室）受配電設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤1(太郎山ﾄﾝﾈﾙ主電気室) 面01003          1

機器撤去工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤2(太郎山ﾄﾝﾈﾙ主電気室) 面02003          1

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ６０ｓｑ ｍ03006          1

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         17

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ１５０ｓｑ－３Ｃ ｍ05006         22

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006         51

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁25

内   訳   書

C-
工種番号：0401 太郎山トンネル（主電気室）受配電設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤1(太郎山ﾄﾝﾈﾙ副電気室) 面01001          1
見積対象

機器製作費 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤2(太郎山ﾄﾝﾈﾙ副電気室) 面02001          1
見積対象

機器据付工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤1(太郎山ﾄﾝﾈﾙ副電気室) 面03003          1

機器据付工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤2(太郎山ﾄﾝﾈﾙ副電気室) 面04003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ３８ｓｑ ｍ05006          4

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ06006         33

配線工 屋内ピット ＣＶＴ１００ｓｑ ｍ07006         17

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ08006         14

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所09007          4

材料費 ケーブル銘板 枚10006         27

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁26

内   訳   書

C-
工種番号：0501 太郎山トンネル（副電気室）受配電設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り



機器撤去工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤1(太郎山ﾄﾝﾈﾙ副電気室) 面01003          1

機器撤去工 換気ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ盤2(太郎山ﾄﾝﾈﾙ副電気室) 面02003          1

配線撤去工 屋内ピット ＩＶ３８ｓｑ ｍ03006          1

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ１５０ｓｑ－３Ｃ ｍ04006         13

配線撤去工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ05006          7

配線撤去工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ06006         10

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁27

内   訳   書

C-
工種番号：0601 太郎山トンネル（副電気室）受配電設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り



機器製作費 換気コントロールセンター盤（高岩山トンネル） 面01001          1
見積対象

機器据付工 換気コントロールセンター盤（高岩山トンネル） 面02003          1

配線工 屋内ピット ＩＶ８ｓｑ ｍ03006          8

配線工 屋内ピット ＣＶ３．５ｓｑ－２Ｃ ｍ04006         33

配線工 屋内ピット ＣＶＴ３８ｓｑ ｍ05006          9

配線工 屋内ピット ＣＶＶ２ｓｑ－１０Ｃ ｍ06006         19

配線工 屋内ピット ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ ｍ07006         19

端子接続工 屋内 ＣＣＰ－ＡＰ０．６５－１０Ｐ 箇所08007          2

材料費 ケーブル銘板 枚09006         18

内訳番号 内   訳   名   称 単位 数量 単 価 金 額 摘 要

頁28

内   訳   書

C-
工種番号：0701 稲荷山トンネル（電気室）受配電設備新設工事

金額： 円 単位：式 当り


