

道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

2. 路線名 道央自動車道  
深川・留萌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 三笠市岡山 (KP N 41.8)  
(至) 北海道 上川郡剣淵町 (KP N171.1)  
  
(自) 北海道 深川市音江町 (KP 0.0)  
(至) 北海道 深川市深川町 (KP 4.4)  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)

4. 施工内容 切削オーバーレイ工 約 28 千㎡

5. 期 間 自 令和 7年 12月 24日 ～ 至 令和 8年 12月 18日 ( 360日間)

## 積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 旭川管内舗装補修工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装工	式	1	95,039,760			
切削オーバーレイ工	式	1	95,039,760	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	28,063	m <sup>2</sup>
交通管理施設工	式	1	1,749,205			
路面標示工	式	1	1,749,205	路面標示 J I S 規格型 A 1	2,471	m
				路面標示 J I S 規格型 (m <sup>2</sup> ) C 1	202	m <sup>2</sup>
雑工	式	1	11,061,723			
その他附帯工	式	1	1,164,374	A (Y)		300 m
				A (Y)		18 m <sup>2</sup>
				A		59 本
				A (Y)		6 本
交通規制工	式	1	9,243,666	車線規制 ○		27 回
交通保安要員	式	1	653,683	交通誘導警備員 B		23 人・日
目的物工事費 計	式	1	107,850,688		23	人・日
仮設工事費	式	1	484,206			
その他	式	1	484,206	試験舗装費		1 式
直接工事費 計	式	1	108,334,894			
共通仮設費	式	1	28,752,624			
共通仮設費	式	1	11,021,624	工事用機械運搬費		1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費		1 式
				はく離抵抗試験費		1 式
率計上分	式	1	17,731,000			
現場管理費	式	1	36,382,000			
間接工事費 計	式	1	65,134,624			
工事原価	式	1	173,469,518			
一般管理費等	式	1	27,660,482			
工事価格	式	1	201,130,000			