

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月13日（火） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
	技術提案書提出者：T S U C H I Y A 株式会社 東京支社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案された内容が品質管理の基準値を変えるものになっているため改善を要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自主的に適用範囲を修正。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	品質管理値を追記するよう要望。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月15日（木） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
	技術提案書提出者： S M C シビルテクノス株式会社		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自主的に提案内容を修正。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自主的に提案内容を修正。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月15日（木） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー	
		長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
	技術提案書提出者：川田建設株式会社 東京支店		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容を具体的に記載するように要請。	提案内容	要望に基づき改善。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月22日（木） 16：30～17：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
	技術提案書提出者：極東興和株式会社 東京支店		

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	提案内容を具体的に記載するように要請。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自主的に施工実績を修正。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	自主的に施工実績を修正。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月23日（金） 9：30～10：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社 関東支店			

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月23日（金） 11：00～12：00		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：鉄建建設株式会社・株式会社守谷商会 長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体			

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	自主的に適用範囲を修正。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。

交渉概要書

工事名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事		
ヒアリング（交渉）日時	令和8年1月23日（金） 13：30～14：30		
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室（WEB）		
交渉出席者	N E X C O 東日本：関東支社	管理事業部 調査役	
		管理事業部 構造設計チームリーダー 長野工事事務所 橋梁改良第二工事区 工事長	
技術提案書提出者：株式会社フジタ・南海辰村建設株式会社 長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事特定建設工事共同企業体			

N E X C O 東日本からの改善要望事項		技術提案書提出者からの改善状況	
【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案		【評価項目①】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	要望に基づき改善。
【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案		【評価項目②】 橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート養生時の品質確保に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	自主的に提案内容を修正。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	改善無し。
【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案		【評価項目③】 既設構造物へアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案	
着目点	改善要望無し。	着目点	改善無し。
提案内容	改善要望無し。	提案内容	改善無し。
適用範囲	改善要望無し。	適用範囲	改善無し。
施工実績	改善要望無し。	施工実績	改善無し。
履行確認方法	改善要望無し。	履行確認方法	自主的に履行確認方法を修正。