

仙台南部道路 名取高架3号橋他10橋はく落対策設計

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台南部道路 名取高架3号橋他10橋はく落対策設計

2. 路線名 仙台東部道路  
仙台南部道路

3. 施工箇所 (自) 仙台市 若林区 三本塚  
(至) 仙台市 若林区 三本塚

(自) 仙台市 若林区 三本塚  
(至) 仙台市 太白区 茂庭

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式  
維持修繕設計  
橋梁付属物設計 2箇所  
はく落対策設計  
詳細図作成 29枚  
施工計画検討 2箇所  
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 8年 2月 23日 ~ 至 令和 9年 2月 7日 (350日間)

調査等業務名	仙台南部道路 名取高架3号橋他10橋はく落対策設計
--------	---------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
維持修繕設計				
維持修繕設計	式	1	1,239,210	
現地踏査	式	1		
維持修繕設計 橋梁付属物設計 伸縮継手	箇所	2		
はく落対策設計 施工計画検討A	箇所	2		
はく落対策設計 施工計画検討B	箇所	2		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	7,892	
設計業務 交通費	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,516,250	
はく落対策設計 詳細図作成	枚	29		
その他原価	式	1	2,560,632	
一般管理費等	式	1	3,936,016	
合計	式	1	11,260,000	