

仙台東部道路 仙台東部高架橋他6橋はく落対策設計

積 算 内 訳 書

令和 8 年 3 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台東部道路 仙台東部高架橋他6橋はく落対策設計

2. 路線名 仙台東部道路
三陸自動車道
仙台北部道路

3. 施工箇所 (自) 宮城県 亘理町 逢隈牛袋
(至) 仙台市 宮城野区 中野柳原

(自) 仙台市 宮城野区 中野柳原
(至) 宮城県 利府町 春日山岸

(自) 宮城県 利府町 加瀬字新一本杉
(至) 宮城県 利府町 沢乙唄沢

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 現地踏査 1式
橋梁補修設計 補修計画検討 1箇所
橋梁補修設計 詳細図作成 1枚
はく落対策設計 詳細図作成 41枚
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 8年 2月 27日 ~ 至 令和 9年 3月 3日 (370日間)

| | |
|--------|--------------------------|
| 調査等業務名 | 仙台東部道路 仙台東部高架橋他6橋はく落対策設計 |
|--------|--------------------------|

| 工種・名称・細目 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----|----|------------|----|
| 維持修繕設計 | | | | |
| 維持修繕設計 | 式 | 1 | 1,079,470 | |
| 現地踏査 | 式 | 1 | | |
| 橋梁補修設計 補修計画検討 | 箇所 | 1 | | |
| 設計打合せ | 式 | 1 | | |
| 技術業務・直接経費 | 式 | 1 | 9,711 | |
| 設計業務 交通費 | 式 | 1 | | |
| 附帯工設計 | | | | |
| 附帯工設計 | 式 | 1 | 5,092,500 | |
| 橋梁補修設計 詳細図作成 | 枚 | 1 | | |
| はく落対策設計 詳細図作成 | 枚 | 41 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,323,368 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 5,114,951 | |
| 合計 | 式 | 1 | 14,620,000 | |