

東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道
青森自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県八幡平市小柳田(安代 I C)
(至) 青森県青森市大字岩渡(青森 I C)

(自) 青森県青森市大字岩渡(青森 J C T)
(至) 青森県青森市大字諏訪沢(青森東 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ) 4 k m ・車線

舗装面積 1 6 千m²

床版防水 1 千m²

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 420日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m)	1,232	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m)	3,850	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m) (Y 1)	2,720	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m) (Y 2)	425	m2			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 1 0 c m)	8,140	m2			
6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 1 5 c m)	6,650	m2			
7	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3	107	t			
8	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 2 (A) (古懸橋上り線)	1,285	m2			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1	1,253	m			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1	2,167	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y 1)	800	m			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y 2)	100	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 D 1 (Y 1)	120	m2			
14	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石	267	m			
15	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	4	回			
16	19 - (1)	交通規制工 車線規制 B	2	回			
17	19 - (1)	交通規制工 車線規制 C	1	回			
18	19 - (1)	交通規制工 車線規制 D	4	回			
19	19 - (1)	交通規制工 車線規制 E	1	回			
20	19 - (1)	交通規制工 車線規制 F	3	回			
21	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A	1	回			
22	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 B	1	回			
23	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 C	1	回			
24	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 D	5	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 E	1	回			
26	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 F	2	回			
27	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 G	1	回			
28	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 H	1	回			
29	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 I	1	回			
30	19 - (1)	交通規制工 通行止規制A（青森道）（Y 1）	3	回			
31	19 - (1)	交通規制工 通行止規制B（青森道）（Y 1）	1	回			
32	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制A（東北道）（Y 2）	1	回			
33	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B 1（Y 1）	4	人・日			
34	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B 2（Y 1）	12	人・日			
35	特 - (1)	路面切削工 A	92	m3			
36	特 - (2)	注意喚起溝工 A	2,033	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特 - (3)	床版補修工 床版上面はつり工(W J) (古懸橋上り線)	65.31	m3			
38	特 - (3)	床版補修工 超速硬コンクリート	65.31	m3			
39	特 - (4)	床版不陸調整工 A	469	m2			
40	特 - (5)	遊間止水工 A	4	m			
41	特 - (6)	コンクリート縁石撤去工 A	267	m			
42	特 - (7)	路面開削工 A	6	m2			
43	特 - (8)	コア採取工 A	38	本			
44	特 - (9)	路面ひび割れ注入工 A	80	k g			
45	特 - (10)	廃材処分費 A	58	t			
46	特 - (10)	廃材処分費 B	121	t			
		計①					
47		諸経費①	1	式			

單 價 表

[illegible]