

東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道  
青森自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県八幡平市小柳田(安代 I C)  
(至) 青森県青森市大字岩渡(青森 I C)

(自) 青森県青森市大字岩渡(青森 J C T)  
(至) 青森県青森市大字諏訪沢(青森東 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

### 4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ) 4 k m ・車線

舗装面積 1 6 千m<sup>2</sup>

床版防水 1 千m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 7年 12月 25日 ～ 至 令和 9年 2月 17日 ( 420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
舗装工	式	1	176,256,843								
オーバーレイ工	式	1	2,719,024	オーバーレイ工 t = 4 cm	1,232	m <sup>2</sup>		1,232	m <sup>2</sup>		
切削オーバーレイ工	式	1	140,538,485	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	6,995	m <sup>2</sup>	t = 1 0 cm	21,785	m <sup>2</sup>		
				他	6,650	m <sup>2</sup>		8,140	m <sup>2</sup>		
レベリング工	式	1	2,339,234	アスファルト基層混合物	107	t		107	t		
床版防水工	式	1	30,660,100	床版防水工 B 2	1,285	m <sup>2</sup>		1,285	m <sup>2</sup>		
交通管理施設工	式	1	914,054								
路面標示工	式	1	914,054	路面標示 J I S 規格型 A 1	1,253	m	B 1	4,320	m		
				路面標示工 (m <sup>2</sup> )	120	m <sup>2</sup>		3,067	m		
								120	m <sup>2</sup>		
雑工	式	1	193,333,872								
縁石工	式	1	528,660	アスファルト縁石	267	m		267	m		
その他附帯工	式	1	138,874,408	A				92	m3		
				A				2,033	m		
				床版上面はつり工(W J) (古懸橋上り線)				65	m3		
				超速硬コンクリート				65	m3		
				A				469	m2		
				A				4	m		
				A				267	m		
				A				6	m2		
				A				38	本		
				A				80	k g		
				A				58	t		
				B				121	t		
								1	回		
交通規制工	式	1	53,077,436	車線規制 ○	15	回		15	回		
				連続車線規制 ○	14	回		14	回		
				交通規制工	5	回		5	回		
交通保安要員	式	1	853,368	交通監視員	16	人・日		16	人・日		
目的物工事費 計	式	1	370,504,769								
仮設工事費	式	1	3,398,844								
雑工事費	式	1	3,398,844	残アスファルト合材等の取り除き費				1	式		

## 積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R 8 青森管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	373,903,613	
共通仮設費	式	1	61,575,966	
共通仮設費	式	1	13,004,966	工事用機械運搬費 1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式
				はく離抵抗試験費 1 式
				残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	48,571,000	
現場管理費	式	1	90,016,000	
間接工事費 計	式	1	151,591,966	
工事原価	式	1	525,495,579	
一般管理費等	式	1	71,174,421	
工事価格	式	1	596,670,000	