

長野自動車道  
明科トンネル補強工事

割掛対象表

令和7年10月

東日本高速道路株式会社  
関東支社 長野工事事務所

割掛項目	◎ 共通仮設費	搬入・切削・搬出の貨物自動車等による運	工事用機械の現場内移動【切削・舗装等】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場内移動）	有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS 殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co 殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：廃プラ）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削					○							○			
普通部A（昼夜）（上）												○			
普通部B（昼夜）（上）												○			
普通部A（昼夜）（下）					○							○			
普通部B（昼夜）（下）												○			
コンクリート															
C 2－1（T 1）（上）															
C 2－1（T 2）（上）															
C 2－1（T 3）（上）															
C 2－1（T 1）（下）															
C 2－1（T 2）（下）															
C 2－1（T 3）（下）															
監視員通路工															○
ハンドレール撤去（昼夜）（上）															○
ハンドレール撤去（昼夜）（下）															○
内装工													○		
タイル直張り（撤去）（昼夜）（上）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	搬入・建設機械の貨物自動車等による運搬【切削オーバーレイ工】	工一バーレ・打換工・仮舗装工等【切削工事】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場移動）	1）有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：プラスチック類）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
内装工 タイル直張り（撤去）（昼夜）（下）													○		
切削オーバーレイ工 基面整正工（t＝4cm）		○	○			○	○								
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（上）		○	○				○								
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（下）		○	○				○								
打換工 アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（上）			○			○	○								
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（上）			○			○	○								
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（上）			○				○								
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（上）			○				○								
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（下）			○			○	○								
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（下）			○			○	○								
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（下）			○				○								
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（下）			○				○								
トンネル部管路工 T1－CPφ54（6）撤去（昼夜）（上）													○		

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎共通仮設費	搬入・搬出の費用	工事用機械の現場内移動【切削材等】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場内移動）	有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：廃プラ）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
トンネル部管路工													○		
T1-CPφ75（2）撤去（昼夜）（上）															
T1-VEφ54（2）撤去（昼夜）（下）														○	
T1-CPφ54（4）撤去（昼夜）（下）													○		
T1-CPφ54（6）撤去（昼夜）（下）													○		
T1-CPφ75（2）撤去（昼夜）（下）													○		
T2-Gφ54（1）撤去（昼夜）（下）															○
ハンドホール工															○
既設ハンドホール撤去A（昼夜）（上）															○
既設ハンドホール撤去A（昼夜）（下）															○
既設ハンドホール撤去B（昼夜）（下）															○
構造物等取壊し工										○				○	
コンクリート構造物取壊しType A（昼夜）（上）										○					
コンクリート構造物取壊しType B（昼夜）（上）										○					
アスファルト舗装版取壊しType A（昼夜）（上）									○						
コンクリート舗装版取壊しType A（昼夜）（上）										○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

変動・固定の区分	割掛項目	◎ 共通仮設費	搬入・切削・搬出の貨物自動車等による運	工事用機械の現場内移動【切削等】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現	有料道路料金費（仮設材の運搬（1）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻	有料道路料金費（廃棄物：Co殻	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（廃棄物及び再利用	有料道路料金費（流用土	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器	有料道路料金費（廃棄物：廃プラ	有料道路料金費（廃棄物：金属くず
割掛先契約項目			固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物等取壊し工											○					○	
コンクリート構造物取壊しType A（昼夜）（下）											○						
コンクリート構造物取壊しType B（昼夜）（下）											○						
アスファルト舗装版取壊しType A（昼夜）（下）										○							
コンクリート舗装版取壊しType A（昼夜）（下）											○						
トンネル部管路付帯工																	○
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（上）																	○
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（上）																	○
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（上）																	○
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（下）																	○
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（下）																	○
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（下）																	○
トンネル部保護土工													○				
撤去（昼夜）（上）													○				
保護土工（昼夜）（上）													○				
撤去（昼夜）（下）													○				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	搬入・建設機械の貨物自動車等による運搬【切削オーバーレイ工】	工一バーレ・打換工・仮舗装工等【切削工事】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場移動）	1）有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：プラスチック類）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
トンネル部保護土工											○				
保護土工（昼夜）（下）															
仮設非常駐車帯工				○				○							
仮設防護柵（設置・撤去）															
仮設ケーブル管路工														○	
管路工															
仮舗装工															
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（上）			○				○								
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（上）			○				○								
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（下）			○				○								
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（下）			○				○								

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリート打継目費 (処理シー	コン② クリート打継目費 (処理シー									
		固		固	固	固									
割掛先契約項目															
構造物掘削															
普通部A(昼夜)(上)		○													
普通部B(昼夜)(上)		○													
普通部A(昼夜)(下)		○													
普通部B(昼夜)(下)		○													
コンクリート															
C2-1(T1)(上)					○										
C2-1(T2)(上)					○										
C2-1(T3)(上)				○		○									
C2-1(T1)(下)					○										
C2-1(T2)(下)					○										
C2-1(T3)(下)				○		○									
監視員通路工															
ハンドレール撤去(昼夜)(上)															
ハンドレール撤去(昼夜)(下)															
内装工															
タイル直張り(撤去)(昼夜)(上)															

注) 変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリート打継目費 (処理シー	コン② クリート打継目費 (処理シー									
変動・固定の区分															
割掛先契約項目		固		固	固	固									
内装工															
タイル直張り（撤去）（昼夜）（下）															
切削オーバーレイ工															
基面整正工（t＝4cm）															
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（上）															
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（下）															
打換工															
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（上）															
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（上）															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（上）															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（上）															
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（下）															
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（下）															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（下）															
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（下）															
トンネル部管路工															
T1－CPφ54（6）撤去（昼夜）（上）															

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。



割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリー ト打継 目費（ 処理シ ー	コン② クリー ト打継 目費（ 処理シ ー									
割掛先契約項目		固		固	固	固									
トンネル部管路工															
T1-CPφ75(2)撤去(昼夜)(上)															
T1-VEφ54(2)撤去(昼夜)(下)															
T1-CPφ54(4)撤去(昼夜)(下)															
T1-CPφ54(6)撤去(昼夜)(下)															
T1-CPφ75(2)撤去(昼夜)(下)															
T2-Gφ54(1)撤去(昼夜)(下)															
ハンドホール工															
既設ハンドホール撤去A(昼夜)(上)															
既設ハンドホール撤去A(昼夜)(下)															
既設ハンドホール撤去B(昼夜)(下)															
構造物等取壊し工															
コンクリート構造物取壊しTypeA(昼夜)(上)															
コンクリート構造物取壊しTypeB(昼夜)(上)															
アスファルト舗装版取壊しTypeA(昼夜)(上)															
コンクリート舗装版取壊しTypeA(昼夜)(上)															

注) 変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリート打継目費（処理シー	コン② クリート打継目費（処理シー									
		固		固	固	固									
割掛先契約項目															
構造物等取壊し工															
コンクリート構造物取壊しType A（昼夜）（下）															
コンクリート構造物取壊しType B（昼夜）（下）															
アスファルト舗装版取壊しType A（昼夜）（下）															
コンクリート舗装版取壊しType A（昼夜）（下）															
トンネル部管路付帯工															
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（上）															
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（上）															
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（上）															
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（下）															
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（下）															
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（下）															
トンネル部保護土工															
撤去（昼夜）（上）															
保護土工（昼夜）（上）															
撤去（昼夜）（下）															

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリー ト打継 目費（ 処理シ ー	コン② クリー ト打継 目費（ 処理シ ー										
		固		固	固	固										
割掛先契約項目																
トンネル部保護土工																
保護土工（昼夜）（下）																
仮設非常駐車帯工																
仮設防護柵（設置・撤去）																
仮設ケーブル管路工																
管路工																
仮舗装工																
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（上）																
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（上）																
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（下）																
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（下）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。