

長野自動車道
明科トンネル補強工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野工事事務所

工事名) 長野自動車道 明科トンネル補強工事

正誤表(1/1)

対象	誤	正	備考
設計書 (金抜)	B-16頁 19-(2) 交通保安要員 交通監視員J(夜)		

対象 誤	設計書（金抜） B-16頁 19-(2) 交通保安要員						
B- 16 頁							
単 価 表							
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
181	19-(2)	交通保安要員 交通監視員H3	1,044	人・日			
182	19-(2)	交通保安要員 交通監視員I1	1,044	人・日			
183	19-(2)	交通保安要員 交通監視員I2	1,044	人・日			
184	19-(2)	交通保安要員 交通監視員I3	1,044	人・日			
185	19-(2)	交通保安要員 交通監視員J(夜)	36	人・日			
186	19-(2)	交通保安要員 交通誘導警備員B1	1,342	人・日			
187	19-(2)	交通保安要員 交通誘導警備員B1(夜)	1,034	人・日			
188	19-(2)	交通保安要員 交通誘導警備員B2(夜)	20	人・日			
189	特-(1)	トンネル部管路付帯工 吊方式支持金具A(設置・撤去)(昼夜)(上)	163	個			見積対象
190	特-(1)	トンネル部管路付帯工 吊方式支持金具B(設置・撤去)(昼夜)(上)	30	個			見積対象
191	特-(1)	トンネル部管路付帯工 受方式支持金具(撤去)(昼夜)(上)	176	個			見積対象
192	特-(1)	トンネル部管路付帯工 受方式支持金具(設置)(昼夜)(上)	193	個			見積対象
頁							
正							
備考	交通保安要員 交通監視員J(夜) 項目削除 ※令和8年4月24日付け訂正公告にて訂正済の上記項目について、正誤表の記載漏れがあったため、正誤表を追加します。 設計書（金抜き）については、令和8年4月24日付け訂正公告をご確認ください。						