

長野自動車道
明科トンネル補強工事

割掛対象表

令和7年10月

東日本高速道路株式会社
関東支社 長野工事事務所

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	搬入・打換工・仮舗装工等【切削オートレーンによる運搬】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場移動）	有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：廃プラ）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
	割掛先契約項目	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物掘削					○						○			
普通部A（昼夜）（上）											○			
普通部B（昼夜）（上）											○			
普通部A（昼夜）（下）					○						○			
普通部B（昼夜）（下）											○			
コンクリート														
C 2-1（T 1）（上）														
C 2-1（T 2）（上）														
C 2-1（T 3）（上）														
C 2-1（T 1）（下）														
C 2-1（T 2）（下）														
C 2-1（T 3）（下）														
監視員通路工														
ハンドレール撤去（昼夜）（上）														○
ハンドレール撤去（昼夜）（下）														○
内装工												○		
タイル直張り（撤去）（昼夜）（上）														

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	搬入・建設機械の貨物自動車等による運搬【切削オーバーレイ工】	工用機械の現場内移動【切削工事等】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場内移動）	有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（廃棄物及び再利用）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：プラスチック類）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
内装工														○		
タイル直張り（撤去）（昼夜）（下）																
切削オーバーレイ工																
基面整正工（t＝4cm）		○	○			○	○									
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（上）		○	○				○									
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（下）		○	○				○									
打換工																
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（上）			○			○	○									
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（上）			○			○	○									
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（上）			○				○									
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（上）			○				○									
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（下）			○			○	○									
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（下）			○			○	○									
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（下）			○				○									
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（下）			○				○									
トンネル部管路工														○		
T1－CPφ54（6）撤去（昼夜）（上）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎共通仮設費	搬入・搬出の貨物自動車等による運搬費	工事用機械の現場内移動【切削・舗装等】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場内移動）	有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：廃プラ）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
トンネル部管路工													○		
T1-CPφ75（2）撤去（昼夜）（上）															
T1-VEφ54（2）撤去（昼夜）（下）														○	
T1-CPφ54（4）撤去（昼夜）（下）													○		
T1-CPφ54（6）撤去（昼夜）（下）													○		
T1-CPφ75（2）撤去（昼夜）（下）													○		
T2-Gφ54（1）撤去（昼夜）（下）															○
ハンドホール工															○
既設ハンドホール撤去A（昼夜）（上）															○
既設ハンドホール撤去A（昼夜）（下）															○
既設ハンドホール撤去B（昼夜）（下）															○
構造物等取壊し工										○				○	
コンクリート構造物取壊しType A（昼夜）（上）										○					
コンクリート構造物取壊しType B（昼夜）（上）										○					
アスファルト舗装版取壊しType A（昼夜）（上）									○						
コンクリート舗装版取壊しType A（昼夜）（上）										○					

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎ 共通仮設費	搬入・搬出の貨物自動車等による運搬費	工事用機械の現場内移動【切削・舗装等】	仮設材等運搬費（1）【仮設非常駐車帯工】	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料道路料金費（工事用機械の現場内移動）	有料道路料金費（仮設材の運搬）	有料道路料金費（廃棄物：AS殻）	有料道路料金費（廃棄物：Co殻）	有料道路料金費（土砂）	有料道路料金費（流用土）	有料道路料金費（廃棄物：陶磁器）	有料道路料金費（廃棄物：プラスチック類）	有料道路料金費（廃棄物：金属くず）
割掛先契約項目		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
構造物等取壊し工										○				○	
コンクリート構造物取壊しType A（昼夜）（下）										○					
コンクリート構造物取壊しType B（昼夜）（下）										○					
アスファルト舗装版取壊しType A（昼夜）（下）									○						
コンクリート舗装版取壊しType A（昼夜）（下）										○					
交通規制工															
対面通行規制V×1（設置保守）				○				○							
対面通行規制V×1（撤去保守）				○				○							
トンネル部管路付帯工															○
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（上）															○
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（上）															○
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（上）															○
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（下）															○
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（下）															○
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（下）															○
トンネル部保護土工															
撤去（昼夜）（上）											○				

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目 変動・固定の区分	◎ 共通仮設費	搬入・切削・オーバーレイ工 【建設機械の貨物自動車等による運	工一 事バー 用レー 機の・打 械の換 の現工 場・内 移・仮 動・舗 【切装 削工 才等】	仮駐 設車 材帯 等工 運【 搬（ 1） 】 【仮 設非 常	土質等試験費	はく離抵抗試験費	有料場 内移動 道路料 金費（ 工事用 機械の 現	有1 料） 道路料 金費 仮設材 の運搬 （	有 料道路 料金費 廃棄物 ：AS 殻	有 料道路 料金費 廃棄物 ：Co 殻	有 料道路 料金費 ：土砂 廃棄及 び再利 用	有 料道路 料金費 流用土	有 料道路 料金費 廃棄物 ：陶磁 器	有 料道路 料金費 廃棄物 ：廃プラ	有 料道路 料金費 廃棄物 ：金属 く
		固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固	固
トンネル部保護土工												○			
保護土工（昼夜）（上）												○			
撤去（昼夜）（下）												○			
保護土工（昼夜）（下）												○			
仮設非常駐車帯工															
仮設防護柵（設置・撤去）				○				○							
仮設ケーブル管路工														○	
管路工															
仮舗装工															
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（上）			○					○							
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（上）			○					○							
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（下）			○					○							
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（下）			○					○							

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリート打継目費（処理シー	コン② クリート打継目費（処理シー										
割掛先契約項目		固		固	固	固										
構造物掘削																
普通部A（昼夜）（上）		○														
普通部B（昼夜）（上）		○														
普通部A（昼夜）（下）		○														
普通部B（昼夜）（下）		○														
コンクリート																
C 2－1（T 1）（上）					○											
C 2－1（T 2）（上）					○											
C 2－1（T 3）（上）				○		○										
C 2－1（T 1）（下）					○											
C 2－1（T 2）（下）					○											
C 2－1（T 3）（下）				○		○										
監視員通路工																
ハンドレール撤去（昼夜）（上）																
ハンドレール撤去（昼夜）（下）																
内装工																
タイル直張り（撤去）（昼夜）（上）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリート打継目費 (処理シー	コン② クリート打継目費 (処理シー										
変動・固定の区分																
割掛先契約項目		固		固	固	固										
内装工																
タイル直張り（撤去）（昼夜）（下）																
切削オーバーレイ工																
基面整正工（t＝4cm）																
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（上）																
アスファルトコンクリート表層工（t＝4cm）（下）																
打換工																
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（上）																
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（上）																
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（上）																
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（上）																
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝6cm）（下）																
アスファルトコンクリート遮水性基層工（t＝10cm）（下）																
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝15cm）（下）																
加熱アスファルト安定処理路盤工（t＝20cm）（下）																
トンネル部管路工																
T1－CPφ54（6）撤去（昼夜）（上）																

注）変動・固定の部分・・・“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリー ト打 継目 費（ 処理 シ	コン② クリー ト打 継目 費（ 処理 シ										
割掛先契約項目		固		固	固	固										
トンネル部管路工																
T1-C P φ 7 5（2）撤去（昼夜）（上）																
T1-V E φ 5 4（2）撤去（昼夜）（下）																
T1-C P φ 5 4（4）撤去（昼夜）（下）																
T1-C P φ 5 4（6）撤去（昼夜）（下）																
T1-C P φ 7 5（2）撤去（昼夜）（下）																
T2-G φ 5 4（1）撤去（昼夜）（下）																
ハンドホール工																
既設ハンドホール撤去A（昼夜）（上）																
既設ハンドホール撤去A（昼夜）（下）																
既設ハンドホール撤去B（昼夜）（下）																
構造物等取壊し工																
コンクリート構造物取壊しT y p e A（昼夜）（上）																
コンクリート構造物取壊しT y p e B（昼夜）（上）																
アスファルト舗装版取壊しT y p e A（昼夜）（上）																
コンクリート舗装版取壊しT y p e A（昼夜）（上）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリート打継目費（処理シー	コン② クリート打継目費（処理シー										
変動・固定の区分																
割掛先契約項目		固		固	固	固										
構造物等取壊し工																
コンクリート構造物取壊しType A（昼夜）（下）																
コンクリート構造物取壊しType B（昼夜）（下）																
アスファルト舗装版取壊しType A（昼夜）（下）																
コンクリート舗装版取壊しType A（昼夜）（下）																
交通規制工																
対面通行規制V×1（設置保守）																
対面通行規制V×1（撤去保守）																
トンネル部管路付帯工																
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（上）																
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（上）																
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（上）																
吊方式支持金具A（設置・撤去）（昼夜）（下）																
吊方式支持金具B（設置・撤去）（昼夜）（下）																
受方式支持金具（撤去）（昼夜）（下）																
トンネル部保護土工																
撤去（昼夜）（上）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。

割掛項目	◎仮設備工事費	ストラット工	◎雑工事費	目地材費	コン① クリー ト打継 目費（ 処理シ ー	コン② クリー ト打継 目費（ 処理シ ー										
	変動・固定の区分															
割掛先契約項目		固		固	固	固										
トンネル部保護土工																
保護土工（昼夜）（上）																
撤去（昼夜）（下）																
保護土工（昼夜）（下）																
仮設非常駐車帯工																
仮設防護柵（設置・撤去）																
仮設ケーブル管路工																
管路工																
仮舗装工																
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（上）																
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（上）																
粒度調整路盤工（t＝15cm）（昼夜）（下）																
加熱アスファルト基層工（t＝10cm）（下）																

注）変動・固定の部分・・・“固” は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。