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５．施工内容

構造物掘削 構造物取壊し工

コンクリート 交通規制工

インバート埋戻し工 交通保安要員

監視員通路工 対面通行用中央分離帯改良工

内装工

切削オーバーレイ工

打換工

路面標示工

トンネル部管路工

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から1190日間

工 事 概 要

長野自動車道 明科トンネル補強工事１．工事名

２．路線名 長野自動車道

上信越自動車道

(自) 長野県 塩尻市 広丘吉田 ［塩尻北IC］３．工事箇所
(至) 長野県 千曲市 屋代 ［更埴JCT］

(自) 長野県 坂城町 大字南条字山崎 ［坂城IC］

長野県 長野市 松代町西寺尾字午新田［長野IC］

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(KP 17.6        )

(KP 75.8        )

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2577201

(KP 124.9 　 　)

(KP 104.7 　 　)



  1  2 - ( 6) 構造物掘削

m3普通部Ａ（昼夜）（上）       1,280

見積対象

  2  2 - ( 6) 構造物掘削
m3普通部Ｂ（昼夜）（上）       4,654

  3  2 - ( 6) 構造物掘削
m3普通部Ａ（昼夜）（下）       2,652

見積対象

  4  2 - ( 6) 構造物掘削

m3普通部Ｂ（昼夜）（下）       9,403

  5  5 - ( 1) 用排水溝

ｍＤｓ-Ｓｔφ０．２０（Ａ） （昼夜）（上）         370

  6  5 - ( 1) 用排水溝
ｍＤｓ-Ｓｔφ０．２０（Ａ） （昼夜）（下）         783

見積対象

  7  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＬ（昼夜）（上）           1

見積対象

  8  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＭ（昼夜）（上）           8

見積対象

  9  5 - ( 3) 集水ます

箇所ＴｙｐｅＬ（昼夜）（下）           3

見積対象

 10  5 - ( 3) 集水ます
箇所ＴｙｐｅＪ－１（昼夜）（下）          14

見積対象

 11  8 - ( 1) コンクリート
m3Ｃ２－１（Ｔ１）（上）         332

 12  8 - ( 1) コンクリート
m3Ｃ２－１（Ｔ２）（上）         520

見積対象

B-    1 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 13  8 - ( 1) コンクリート

m3Ｃ２－１（Ｔ３）（上）       1,286

 14  8 - ( 1) コンクリート
m3Ｃ１－１（上）          25

見積対象

 15  8 - ( 1) コンクリート
m3Ｃ２－１（Ｔ１）（下）         760

見積対象

 16  8 - ( 1) コンクリート

m3Ｃ２－１（Ｔ２）（下）         952

見積対象

 17  8 - ( 1) コンクリート

m3Ｃ２－１（Ｔ３）（下）       2,543

 18  8 - ( 1) コンクリート
m3Ｃ１－１（下）          54

見積対象

 19  8 - ( 2) 型わく
m2Ｄ１（昼夜）（上）         428

 20  8 - ( 2) 型わく
m2Ｄ２（昼夜）（上）         487

見積対象

 21  8 - ( 2) 型わく

m2Ｄ３（昼夜）（上）         135

 22  8 - ( 2) 型わく
m2Ｄ１（昼夜）（下）         864

見積対象

 23  8 - ( 2) 型わく
m2Ｄ２（昼夜）（下）         965

見積対象

 24  8 - ( 2) 型わく
m2Ｄ３（昼夜）（下）         253

B-    2 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表
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 25 12 - ( 7) インバート埋戻し工

m3インバート埋戻し（昼夜）（上）       2,757

 26 12 - ( 7) インバート埋戻し工
m3インバート埋戻し（昼夜）（下）       5,632

 27 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所インバートコンクリート応力測定（設置）（上）          20

見積対象

 28 12 - ( 8) 計測工 Ｂ

箇所・月インバートコンクリート応力測定（供用）（上）         120

見積対象

 29 12 - ( 8) 計測工 Ｂ

箇所内空変位測定（設置・撤去）（上）         190

見積対象

 30 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所・月内空変位測量（供用）（上）       2,660

見積対象

 31 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
式オンライン計測システム（設置・撤去）（上）           1

見積対象

 32 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
月オンライン計測システム（供用）（上）          14

見積対象

 33 12 - ( 8) 計測工 Ｂ

箇所インバートコンクリート応力測定（設置）（下）          30

見積対象

 34 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所・月インバートコンクリート応力測定（供用）（下）         150

見積対象

 35 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所内空変位測定（設置・撤去）（下）         390

見積対象

 36 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
箇所・月内空変位測量（供用）（下）      10,140

見積対象

B-    3 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 37 12 - ( 8) 計測工 Ｂ

式オンライン計測システム（設置・撤去）（下）           3

見積対象

 38 12 - ( 8) 計測工 Ｂ
月オンライン計測システム（供用）（下）          78

見積対象

 39 12 - (12) 路盤排水工
ｍ中央排水工Ｂ１（昼夜）（上）         381

 40 12 - (12) 路盤排水工

ｍ横断排水工Ｂ１（昼夜）（上）          50

 41 12 - (12) 路盤排水工

ｍ横断排水工Ｃ１（昼夜）（上）          21

見積対象

 42 12 - (12) 路盤排水工
ｍ中央排水工Ｂ１（昼夜）（下）         807

 43 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｂ１（昼夜）（下）         109

 44 12 - (12) 路盤排水工
ｍ横断排水工Ｃ１（昼夜）（下）          46

見積対象

 45 12 - (13) 監視員通路工

ｍ監視員通路工Ａ（昼夜）（上）         369

見積対象

 46 12 - (13) 監視員通路工
ｍ監視員通路工Ｂ（昼夜）（上）          10

見積対象

 47 12 - (13) 監視員通路工
ｍハンドレール設置（昼夜）（上）         362

見積対象

 48 12 - (13) 監視員通路工
ｍハンドレール撤去（昼夜）（上）         362

見積対象

B-    4 頁
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 49 12 - (13) 監視員通路工

ｍ監視員通路工Ａ（昼夜）（下）         776

見積対象

 50 12 - (13) 監視員通路工
ｍ監視員通路工Ｂ（昼夜）（下）          20

見積対象

 51 12 - (13) 監視員通路工
ｍハンドレール設置（昼夜）（下）         761

見積対象

 52 12 - (13) 監視員通路工

ｍハンドレール撤去（昼夜）（下）         761

見積対象

 53 12 - (14) 内装工

m2シート内装工Ａ（昼夜）（上）         290

見積対象

 54 12 - (14) 内装工
ｍ視線誘導ライン（青色）Ａ１（昼夜）（上）          32

 55 12 - (14) 内装工
m2タイル直張り（撤去）（昼夜）（上）         265

見積対象

 56 12 - (14) 内装工
m2シート内装工Ａ（昼夜）（下）         610

見積対象

 57 12 - (14) 内装工

m2タイル直張り（撤去）（昼夜）（下）         557

見積対象

 58 12 - (15) 汚濁水処理工
日汚濁水処理工（運転）Ａ（上）         115

見積対象

 59 12 - (15) 汚濁水処理工
日汚濁水処理工（供用）Ａ（上）         115

見積対象

 60 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備設置工（上）           1

見積対象

B-    5 頁
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 61 12 - (15) 汚濁水処理工

式汚濁水処理設備撤去工（上）           1

見積対象

 62 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤 Ｃ２（上）       2,429

 63 12 - (15) 汚濁水処理工
日汚濁水処理工（運転）Ａ（下）         171

見積対象

 64 12 - (15) 汚濁水処理工

日汚濁水処理工（供用）Ａ（下）         171

見積対象

 65 12 - (15) 汚濁水処理工

式汚濁水処理設備設置工（下）           1

見積対象

 66 12 - (15) 汚濁水処理工
式汚濁水処理設備撤去工（下）           1

見積対象

 67 12 - (15) 汚濁水処理工
㎏薬剤 Ｃ２（下）       3,611

 68 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2基面整正工（ｔ＝４ｃｍ）      23,196

 69 13 - (10) 切削オーバーレイ工

m2アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４㎝）（上）       3,033

見積対象

 70 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2セメントミルク注入工（上）       3,033

 71 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2アスファルトコンクリート表層工（ｔ＝４㎝）（下）       6,294

見積対象

 72 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2セメントミルク注入工（下）       6,294

B-    6 頁

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量

頁



 73 13 - (12) 打換工

m2アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝６㎝）（上）       1,578

見積対象

 74 13 - (12) 打換工
m2アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝１０㎝）（上）       1,455

見積対象

 75 13 - (12) 打換工
m2加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝１５㎝）（上）       3,033

見積対象

 76 13 - (12) 打換工

m2加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝２０㎝）（上）       3,033

見積対象

 77 13 - (12) 打換工

m2アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝６㎝）（下）       3,083

見積対象

 78 13 - (12) 打換工
m2アスファルトコンクリート遮水性基層工（ｔ＝１０㎝）（下）       3,212

見積対象

 79 13 - (12) 打換工
m2加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝１５㎝）（下）       6,294

見積対象

 80 13 - (12) 打換工
m2加熱アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝２０㎝）（下）       6,294

見積対象

 81 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示標準型Ａ１（上）         306

 82 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ｄ１（上）       5,072

 83 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１（上）       1,470

 84 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（上）      14,574

B-    7 頁
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 85 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１（上）       3,613

 86 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ突起型路面標示Ｂ２－１（上）      17,500

 87 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示消去Ａ１（上）      26,053

見積対象

 88 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示消去Ａ２（上）         765

見積対象

 89 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示消去Ａ３（上）       4,307

見積対象

 90 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ａ１（下）         648

 91 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示標準型Ｄ１（下）       5,024

 92 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１（下）       7,297

 93 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１（下）       3,649

 94 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ突起型路面標示Ｂ２－１（下）      19,507

 95 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示消去Ａ１（下）      26,017

見積対象

 96 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示消去Ａ２（下）       1,586

見積対象

B-    8 頁
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 97 16 - ( 7) 路面標示工

ｍ路面標示消去Ａ３（下）       3,439

見積対象

 98 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＣＰφ５４（６）撤去（昼夜）（上）         362

見積対象

 99 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＣＰφ７５（２）撤去（昼夜）（上）         362

見積対象

100 16 - (12) トンネル部管路工

ｍＴ１－ＣＰφ５４（６）（昼夜）（上）         362

101 16 - (12) トンネル部管路工

ｍＴ１－ＣＰφ７５（２）（昼夜）（上）         362

102 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＶＥφ５４（２）撤去（昼夜）（下）         783

見積対象

103 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＣＰφ５４（４）撤去（昼夜）（下）         492

見積対象

104 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＣＰφ５４（６）撤去（昼夜）（下）       1,019

見積対象

105 16 - (12) トンネル部管路工

ｍＴ１－ＣＰφ７５（２）撤去（昼夜）（下）       1,511

見積対象

106 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ２－Ｇφ５４（１）撤去（昼夜）（下）       1,246

見積対象

107 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＶＥφ５４（２）（昼夜）（下）         783

見積対象

108 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＣＰφ５４（４）（昼夜）（下）         492

B-    9 頁
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109 16 - (12) トンネル部管路工

ｍＴ１－ＣＰφ５４（６）（昼夜）（下）       1,019

110 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ１－ＣＰφ７５（２）（昼夜）（下）       1,511

111 16 - (12) トンネル部管路工
ｍＴ２－Ｇφ５４（１）（昼夜）（下）       1,246

見積対象

112 16 - (14) ハンドホール工

箇所Ａ（昼夜）（上）          11

見積対象

113 16 - (14) ハンドホール工

箇所Ｂ（昼夜）（上）           2

見積対象

114 16 - (14) ハンドホール工
箇所既設ハンドホール撤去Ａ（昼夜）（上）          13

見積対象

115 16 - (14) ハンドホール工
箇所Ａ（昼夜）（下）          21

見積対象

116 16 - (14) ハンドホール工
箇所Ｂ（昼夜）（下）           7

見積対象

117 16 - (14) ハンドホール工

箇所Ｃ１ Ａ（昼夜）（下）           4

見積対象

118 16 - (14) ハンドホール工
箇所Ｃ２ Ａ（昼夜）（下）           6

見積対象

119 16 - (14) ハンドホール工
箇所既設ハンドホール撤去Ａ（昼夜）（下）          28

見積対象

120 16 - (14) ハンドホール工
箇所既設ハンドホール撤去Ｂ（昼夜）（下）          10

見積対象

B-   10 頁
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121 16 - (20) 視線誘導標撤去設置工

基Ｃ１（上）          15

122 16 - (20) 視線誘導標撤去設置工
基Ｃ３（上）          15

123 16 - (20) 視線誘導標撤去設置工
基Ｃ１（下）          31

124 16 - (20) 視線誘導標撤去設置工

基Ｃ３（下）          31

125 18 - ( 4) 縁石工

ｍ工場製コンクリート縁石（昼夜）（上）         370

126 18 - ( 4) 縁石工
箇所工場製コンクリート縁石（集水ます）（昼夜）（上）           8

127 18 - ( 4) 縁石工
ｍ工場製コンクリート縁石（昼夜）（下）         783

見積対象

128 18 - ( 4) 縁石工
箇所工場製コンクリート縁石（集水ます）（昼夜）（下）          14

見積対象

129 18 - (17) 構造物等取壊し工

孔コンクリート削孔工Ａ（ｔ＝２５０）（昼夜）（上）       1,842

見積対象

130 18 - (17) 構造物等取壊し工
m3コンクリート構造物取壊しＴｙｐｅＡ（昼夜）（上）         411

見積対象

131 18 - (17) 構造物等取壊し工
m3コンクリート構造物取壊しＴｙｐｅＢ（昼夜）（上）         149

見積対象

132 18 - (17) 構造物等取壊し工
m2アスファルト舗装版取壊しＴｙｐｅＡ（昼夜）（上）       3,411

B-   11 頁
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133 18 - (17) 構造物等取壊し工

m2コンクリート舗装版取壊しＴｙｐｅＡ（昼夜）（上）       2,972

見積対象

134 18 - (17) 構造物等取壊し工
孔コンクリート削孔工Ａ（ｔ＝２５０）（昼夜）（下）       3,918

見積対象

135 18 - (17) 構造物等取壊し工
m3コンクリート構造物取壊しＴｙｐｅＡ（昼夜）（下）         769

見積対象

136 18 - (17) 構造物等取壊し工

m3コンクリート構造物取壊しＴｙｐｅＢ（昼夜）（下）         306

見積対象

137 18 - (17) 構造物等取壊し工

m2アスファルト舗装版取壊しＴｙｐｅＡ（昼夜）（下）       6,781

138 18 - (17) 構造物等取壊し工
m2コンクリート舗装版取壊しＴｙｐｅＡ（昼夜）（下）       6,166

見積対象

139 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ⅲ×１×０（上）          10

140 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ⅴ×１×０（上）         154

141 19 - ( 1) 交通規制工

回昼夜連続車線規制Ⅴ×１×０（上）         182

142 19 - ( 1) 交通規制工
回本線通行止め（夜）（上）           4

143 19 - ( 1) 交通規制工
回ランプ閉鎖Ａ１（夜）（上）           4

144 19 - ( 1) 交通規制工
回休憩施設閉鎖Ａ１（夜）（上）           4
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145 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制Ⅲ×１×０（下）          10

146 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ⅴ×１×０（下）         142

147 19 - ( 1) 交通規制工
回昼夜連続車線規制Ⅴ×１×０（下）         250

148 19 - ( 1) 交通規制工

回本線通行止め（夜）（下）           2

149 19 - ( 1) 交通規制工

回対面通行規制Ⅴ×１（設置保守）           3

見積対象

150 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制Ⅴ×１（撤去保守）           3

見積対象

151 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制Ⅴ×１（保守Ａ１）         258

152 19 - ( 1) 交通規制工
回対面通行規制Ⅴ×１（保守Ａ２）         261

153 19 - ( 1) 交通規制工

回対面通行規制Ⅴ×１（保守Ａ３）         258

154 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ（上）         492

155 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｂ（上）         492

156 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｃ１（上）         546
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157 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｃ２（上）         546

158 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｃ３（上）         546

159 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｄ１（上）         364

160 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｄ２（上）         364

161 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｄ３（上）         364

162 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ａ（下）         456

163 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｂ（下）         456

164 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｃ１（下）       1,000

165 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｃ２（下）       1,000

166 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｃ３（下）       1,000

167 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｄ１（下）       1,000

168 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｄ２（下）       1,000
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169 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｄ３（下）       1,000

170 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｅ１       1,044

171 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｅ２       1,044

172 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｅ３       1,044

173 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｆ１       1,044

174 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｆ２       1,044

175 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｆ３       1,044

176 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｇ１         783

177 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｇ２         783

178 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｇ３         783

179 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｈ１       1,044

180 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｈ２       1,044
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181 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｈ３       1,044

182 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｉ１       1,044

183 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通監視員Ｉ２       1,044

184 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｉ３       1,044

185 19 - ( 2) 交通保安要員

人・日交通監視員Ｊ（夜）          36

186 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１       1,342

187 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ１（夜）       1,034

188 19 - ( 2) 交通保安要員
人・日交通誘導警備員Ｂ２（夜）          20

189 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工

個吊方式支持金具Ａ（設置・撤去）（昼夜）（上）         163

見積対象

190 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工
個吊方式支持金具Ｂ（設置・撤去）（昼夜）（上）          30

見積対象

191 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工
個受方式支持金具（撤去）（昼夜）（上）         176

見積対象

192 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工
個受方式支持金具（設置）（昼夜）（上）         193

見積対象
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193 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工

個吊方式支持金具Ａ（設置・撤去）（昼夜）（下）         319

見積対象

194 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工
個吊方式支持金具Ｂ（設置・撤去）（昼夜）（下）          68

見積対象

195 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工
個受方式支持金具（撤去）（昼夜）（下）         359

見積対象

196 特 - ( 1) トンネル部管路付帯工

個受方式支持金具（設置）（昼夜）（下）         387

見積対象

197 特 - ( 2) トンネル部保護土工

m3撤去（昼夜）（上）         320

見積対象

198 特 - ( 2) トンネル部保護土工
m3保護土工（昼夜）（上）         330

見積対象

199 特 - ( 2) トンネル部保護土工
m3撤去（昼夜）（下）         636

見積対象

200 特 - ( 2) トンネル部保護土工
m3保護土工（昼夜）（下）         645

見積対象

201 特 - ( 3) コンクリート切断工

ｍＡ（昼夜）（上）       5,691

見積対象

202 特 - ( 3) コンクリート切断工
ｍＢ（昼夜）（上）         753

見積対象

203 特 - ( 3) コンクリート切断工
ｍＣ１（昼夜）（上）         483

見積対象

204 特 - ( 3) コンクリート切断工
ｍＣ２（昼夜）（上）          13

見積対象
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205 特 - ( 3) コンクリート切断工

ｍＡ（昼夜）（下）      11,752

見積対象

206 特 - ( 3) コンクリート切断工
ｍＢ（昼夜）（下）       1,586

見積対象

207 特 - ( 3) コンクリート切断工
ｍＣ１（昼夜）（下）       1,015

見積対象

208 特 - ( 3) コンクリート切断工

ｍＣ２（昼夜）（下）          24

見積対象

209 特 - ( 4) 対面通行用中央分離帯改良工

箇所Ａ１（昼夜）           1

見積対象

210 特 - ( 4) 対面通行用中央分離帯改良工
箇所Ａ２（昼夜）           1

見積対象

211 特 - ( 4) 対面通行用中央分離帯改良工
箇所Ｂ１（昼夜）           1

見積対象

212 特 - ( 4) 対面通行用中央分離帯改良工
箇所Ｂ２（昼夜）           1

見積対象

213 特 - ( 4) 対面通行用中央分離帯改良工

箇所Ｃ１（昼夜）           1

見積対象

214 特 - ( 5) 仮設非常駐車帯工
ｍ既設中央分離帯撤去          20

見積対象

215 特 - ( 5) 仮設非常駐車帯工
基仮設防護柵（設置・撤去）          13

見積対象

216 特 - ( 5) 仮設非常駐車帯工
基仮設防護柵（移動）          13

見積対象
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217 特 - ( 5) 仮設非常駐車帯工

基・月仮設防護柵（供用）         135

218 特 - ( 5) 仮設非常駐車帯工
ｍ既設中央分離帯復旧          20

見積対象

219 特 - ( 6) 渋滞対策工
箇所Ａ（設置・撤去）           6

見積対象

220 特 - ( 6) 渋滞対策工

台・月Ａ（供用）         174

221 特 - ( 6) 渋滞対策工

箇所Ｂ（設置・撤去）           6

見積対象

222 特 - ( 6) 渋滞対策工
台・月Ｂ（供用）         174

223 特 - ( 7) 交通規制安全設備工
基路面点滅誘導灯（設置・撤去）          72

見積対象

224 特 - ( 7) 交通規制安全設備工
基・月路面点滅誘導灯（供用）       1,656

225 特 - ( 8) 仮設ケーブル管路工

ｍ管路工         710

226 特 - ( 8) 仮設ケーブル管路工
ｍ埋設管設置工          43

227 特 - ( 9) 仮舗装工
m2粒度調整路盤工（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）（上）       3,412

見積対象

228 特 - ( 9) 仮舗装工
m2加熱アスファルト基層工（ｔ＝１０ｃｍ）（上）       3,412

見積対象
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229 特 - ( 9) 仮舗装工

m2粒度調整路盤工（ｔ＝１５ｃｍ）（昼夜）（下）       6,827

見積対象

230 特 - ( 9) 仮舗装工
m2加熱アスファルト基層工（ｔ＝１０ｃｍ）（下）       6,827

見積対象

231 特 - (10) 率計上工事に関する事項
式          1

計①

232 諸経費①

式          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計
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