
発注組織：関東支社

工事名：長野自動車道　明科トンネル補強工事

求めた技術提案 技術評価点

大項目

中項目

小項目

配点 20.000 7.000 3.000 30.000

入札参加者 採否 評価点 採否 評価点 採否 評価点

西松建設（株） 採用 20.000 採用 5.833 採用 2.000 27.833

清水建設（株） 採用 18.333 採用 4.666 採用 1.500 24.499

前田建設工業株式会社・大日本土木
株式会社　長野自動車道明科トンネ
ル補強工事特定建設工事共同企業体

採用 16.666 採用 5.250 採用 2.000 23.916

鹿島建設（株） 採用 13.333 採用 6.416 採用 1.750 21.499

（株）熊谷組 採用 13.333 採用 3.500 採用 1.750 18.583

株式会社奥村組・株式会社森本組長
野自動車道明科トンネル補強工事特
定建設工事共同企業体

採用 11.666 採用 4.666 採用 1.750 18.082

【提案１】
インバート設置作業を所定の対面通行規
制期間内で行う遅延対策のための施工方
法の工夫に関する技術提案

【提案２】
車線規制内における安全性の向上に関す
る技術提案

評価項目① 評価項目②

技術評価点内訳書（総合評価落札方式：技術提案評価型）

評価項目③

【提案３】
受発注者間の工事管理における業務効率
化に関する技術提案

その他社会要請

交通の確保 特別な安全対策 業務効率化


