

秋田自動車道 岩沢地区家屋事前調査

積 算 内 訳 書

令和 8 年 1 月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 岩沢地区家屋事前調査

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 北上市 和賀町 岩沢
(至) 岩手県 北上市 和賀町 岩沢

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

現地踏査	1 式
家屋事前調査	
木造建物 A 3 (a)	2 棟
木造建物 A 3 (b)	2 棟
木造建物 A 4 (a)	1 棟
木造建物 A 4 (b)	1 棟
木造建物 A 5 (a)	1 棟
木造建物 A 5 (b)	1 棟
木造建物 C 1 (a)	6 棟
木造建物 C 1 (b)	6 棟
打合せ	1 式

5. 期 間 自 令和 8年 2月 3日 ~ 至 令和 8年 9月 30日 (240日間)

調査等業務名	秋田自動車道 岩沢地区家屋事前調査
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
技術業務・直接人件費	式	1	2,586,856	
現地踏査	式	1		
家屋事前調査 木造建物 A 3 (a)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物 A 3 (b)	棟	2		
家屋事前調査 木造建物 A 4 (a)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物 A 4 (b)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物 A 5 (a)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物 A 5 (b)	棟	1		
家屋事前調査 木造建物 C 1 (a)	棟	6		
家屋事前調査 木造建物 C 1 (b)	棟	6		
打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	487,079	
材料費等	式	1		
交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,392,922	
一般管理費等	式	1	2,405,143	
合計	式	1	6,872,000	