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５．施工内容

オーバーレイ工 約４５０㎡

切削オーバーレイ工 約７２，０００㎡

６．工   期 契約保証取得の日の翌日から 720日間

工 事 概 要

東北自動車道 Ｒ８盛岡管内舗装補修工事１．工事名

２．路線名 東北自動車道

八戸自動車道

(自) 岩手県 花巻市 南万丁目（花巻南ＩＣ）３．工事箇所
(至) 秋田県 鹿角市 八幡平沢田（鹿角八幡平ＩＣ）

(自) 岩手県 八幡平市 小柳田（安代ＪＣＴ）

岩手県 一戸町 一戸大道沢（一戸ＩＣ）

(自)

(自)

(自)

４．工   費

工事価格対象額

消費税および地方消費税相当額

計

(至)

(至)

(至)

(至)

円

円

円

設計書番号 2535100



  1 13 - ( 9) オーバーレイ工

m2オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）         446

  2 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝４㎝）      14,241

  3 13 - (10) 切削オーバーレイ工
m2切削オーバーレイ工ＫⅡ（ｔ＝１０㎝）      57,350

  4 13 - (10) 切削オーバーレイ工

m2切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１５㎝）      18,876

  5 13 - (10) 切削オーバーレイ工

m2切削オーバーレイ工ＨｉＭＡ（ｔ＝１８㎝）      28,228

  6 13 - (14) レベリング工
ｔアスファルト混合物（タイプＢ）          38

  7 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ａ１       6,114

  8 16 - ( 7) 路面標示工
ｍ路面標示ＪＩＳ規格型Ｂ１      14,739

  9 16 - ( 7) 路面標示工

m2路面標示ＪＩＳ規格型Ｄ１         371

 10 16 - ( 7) 路面標示工
m2路面標示ＪＩＳ規格型Ｅ１          14

 11 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ａ          13

 12 19 - ( 1) 交通規制工
回車線規制Ｂ           8

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



 13 19 - ( 1) 交通規制工

回車線規制Ｃ          20

 14 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制Ａ           7

 15 19 - ( 1) 交通規制工
回連続車線規制Ｂ           9

 16 19 - ( 1) 交通規制工

回連続車線規制Ｃ          42

 17 19 - ( 1) 交通規制工

回連続車線規制Ｄ          21

 18 特 - ( 1) 路面切削工
m3Ａ          33

 19 特 - ( 2) 注意喚起溝工
ｍＡ       9,019

 20 特 - ( 3) 目地工
ｍＡ          21

 21 特 - ( 4) 事前コア採取工

本Ａ          43

 22 特 - ( 4) 事前コア採取工
本Ｂ          25

 23 特 - ( 4) 事前コア採取工
本Ｃ          81

 24 特 - ( 4) 事前コア採取工
本Ｄ           4

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量



計①

 25 諸経費①
式          1

 26 特 - ( 5) 路上作業安全講習
回          1

小        計

消費税及び地方消費税相当額

合        計

番号 項目番号 項        目 単位 単  価 金  額 摘 要

単      価      表

数量


