

東北自動車道 R 8 盛岡管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R8盛岡管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道
八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 花巻市 南万丁目 (花巻南 I C)
(至) 秋田県 鹿角市 八幡平沢田 (鹿角八幡平 I C)

(自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 J C T)
(至) 岩手県 一戸町 一戸大道沢 (一戸 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工 約 4 5 0 m²

切削オーバーレイ工 約 7 2, 0 0 0 m²

5. 期 間 自 令和 7年 1月 30日 ～ 至 令和 9年 1月 19日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R8盛岡管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	1,040,301,970	
オーバーレイ工	式	1	1,061,926	オーバーレイ工 446 m ² 他 118,695 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	1,037,483,963	切削オーバーレイ工 33 m ³ 他 38 t
レベリング工	式	1	736,934	アスファルト基層混合物 38 t
その他舗装工	式	1	1,019,147	A 9,019 m
交通管理施設工	式	1	3,977,549	
路面標示工	式	1	3,977,549	路面標示 J I S 規格型 A 1 6,114 m B 1 14,739 m 路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1 385 m ²
雑工	式	1	168,398,962	
その他附帯工	式	1	1,547,385	A 21 m A 43 本 B 25 本 C 81 本 D 4 本 1 回
交通規制工	式	1	166,851,577	車線規制 ○ 41 回 連続車線規制 ○ 79 回
目的物工事費 計	式	1	1,212,678,481	
仮設工事費	式	1	7,466,391	
雑工事費	式	1	7,466,391	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,220,144,872	
共通仮設費	式	1	158,871,164	
共通仮設費	式	1	43,616,164	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	115,255,000	
現場管理費	式	1	231,979,000	
間接工事費 計	式	1	390,850,164	
工事原価	式	1	1,610,995,036	
一般管理費等	式	1	176,704,964	

